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Fejezet

ALTALANOS KOVETELMENYEK

Jelen dokumenticioban szereplé Mérndk a szerzédés szerinti Maszaki Ellenorrel azonos.

BEVEZETES

A 1527/2016. (XII. 29.) Kormany hatirozatban meghataroztak és a 309/2016 (X.13)
kormany rendeletben kiemelt jelentéségll projektté nyilvanitottak a Testnevelési Egyetem 4j
kampusza, valamint a hozza kapcsolodo sportlétesitmények, szallashelyek és szolgaltato
egységek megépitésének szikségességét.

A fejlesztés célja, hogy hazai és nemzetkézi szinten is elismert sportoktatasi és
kutatasfejlesztési intézmény jojjon létre. A tanintézmény hagyomanyai, a magyar
sportszakember-képzésben betoltott szerepe, a magyar nemzet rossz fizikai és egészségi
allapota, az egyetem célfilozofiaja és az iranta tamasztott kovetelmények megkovetelik,
hogy Eurdpaban egyedulall6 oktatasi kbzpont j6jjon létre.

A teljes Kampusz fejlesztésen belul jelen kozbeszerzés: kiiras keretében az alabbi
létesitményeket kell megvalositani:

- Testnevelést Egyetem Tovabbképz6 kézpont, Velence, Beltertlet 1111 hrsz.

Alapfeladat:
Tervezés:
- A meglévé épiilet atalakitasa tovabbképzd koézpontta, kiviteli terveinek
elkészitése.
- A meglévé épiilet homlokzati szigetelésének, 0j nyilaszaréinak
megtervezése, kiviteli terveinek elkészitése.
- Napelem létesitésének megtervezése, kiviteli terveinek elkészitése.

Kivitelezés:

- A meglévé épiilet atalakitasa tovabbképzd kézpontta, kivitelezési
munka elvégzése.

- A meglévé épiilet homlokzati szigetelésének, 0j nyilaszaréinak
kivitelezése.

Opcids munkarész:
Kivitelezés:

- Napelem létesitésének a kivitelezési munkai.

A Megrendel6 tervezési programjanak és kovetelményeinek célja meghatirozni a Munkak
tervezésével és kivitelezésével kapesolatos Megrendeldi elbirasokat.
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A Villalkozasi Szerz6désben foglaltak, az Engedélyes tervdokumentacid, a Maszaki leiras, a
Tervezési program, egymast kiegészitik, és ekképpen egymassal 6sszefiiggésben kell azokat
olvasni. Az ellentmondasok feloldasara mindig a Tervezési program az iranyado.

Ajanlatkéré kizarolag tajékoztatd jelleggel hozza az Ajanlattevék tudomaisira a jelen
dokumentacioban megfogalmazott adatokat, informaciokat. Ajinlatkéré az adatok
pontossagaért, helyénvalosagaért felelosséget nem vallal. Mivel a tervezési tevékenység
megvalositasahoz szikséges valamennyi adat beszerzése, felillvizsgalata a nyertes
Ajanlattevé kotelessége, ezért az emlitett tajékoztato jellegl adatok ellendrzését a nyertes
Ajanlattevonek el kell végezni. Az ellenérzés elmaradasabol vagy a nem kelld
koriltekintéssel elvégzett ellenérzésbol eredéen Ajanlatkérével szemben semmilyen igény
nem érvényesitheto.

Jelen dokumentici6 a 1527/2016. (XII. 29.) Kormanyhatirozatban meghatirozott
infrastruktira-fejlesztéssel kapcsolatos beruhazas Velence, Belteriilet. 1111. hrsz. szamon
létesitendd Tovabbképzo kozpont épuletének kiviteli tervezési és kivitelezési és bontasi
feladatainak ellatasara vonatkozé Megrendel6i kovetelményeket, vagyis a miszaki leirast
tartalmazza.

TERVEZES

A Vallalkozo feladatat képezi, hogy a kivitelezéshez és a hasznalatbavételhez szikséges
minden tervet (épitéstechnologial, gyartmany €s részlettervet), tervrajzot és dokumentaciot
(kiviteli tervek, megvaldsulasi tervek,) teljes korien elkészitsen.

A Villalkozo teljes korten felelosséggel tartozik az altala készitett dokumentumokban és
tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozé szabvanyokban és egyéb elbirasokban
foglaltak betartisaért. Barmely a Megrendel6 vagy a Megrendeld képviseldje altal megadott
jovahagyas nem csokkenti a Vallalkozé ez ranyu felelosségét.

A jelen Kovetelményekben és a Megrendel6 tervein feltiintetett minden méret, méretezési,
magassagi €s egycb adatot a Villalkozonak méréssel illetve szamitassal ellenériznie kell,

valamint a tervezéshez és a kivitelezéshez szitkséges Gsszes tovabbi adatot sajat koltségére
kell megallapitania, és mindezekrdl koteles a Mérnokot tajékoztatni.

A kiviteli terveket, szamitasokat stb., Ggy kell elkésziteni, hogy azok tartalmazzak mindazon
adatokat, amelyek kell6 részletezettséggel a létesitmény funkcios mikodését biztositjak
(kittizést adatok, mihely rajzok, stb.).

Tervezési feladatok:

Vallalkozo tervezési feladata az ) Kampusz teriletén belul, természetben Velence,
Beltertlet 1111. hrsz-0 terileten talalhato
- meglévo udilé épiilet atalakitasi és feljitasi munkaihoz (beleértve a homlokzati
hészigetelést és a homlokzati nyilaszard cseréket is) sziikséges és a napelem rendszer
kiépités¢hez szikséges kiviteli tervek és megvalosulasi terveinek az elkészitése.
a) Az alabbiakban felsorolt tervek elkészitése
- kiviteli tervek (bontas és épités minden szakagban),



b)

az Osszes szikséges technologia tervek (pl. oktatastechnolégia, konyhatechnologia
stb.) elkészitese;

megujuld energetikai hatékonysagi vizsgalat és tervet,

minden egyéb a jelen eljaras sorin meghatirozott maszaki tartalom (alap plusz opcids
muszaki tartalom) megvalositasahoz sziikséges terv dokumentaciok elkészitése és
tervezOl muvezetés;

megvalosulasi tervek;

Az €l6z6 pontban meghatarozott valamennyi terv elkészitése a hatalyos torvények,
jogszabalyok, rendeletek és a szakagi kamarai eléirasoknak megfeleléen, valamint a
magyar szabvanyok, iranyelvek eloirasainak figyelembevételével és az épités kivitelezés
altalanos és elismert szabalyai szerint torténik.

A terveket a vonatkozd jogszabalyoknak megfelelden, kilonosen az épitéstgyi és
épitésfeliigyeleti hatosagi eljarasokrol és ellendrzésekrdl, valamint az épitéstigyl hatosagi
szolgaltatasokrol szolé 312/2012. (XI. 8) Korm. rendelet, a 191/2009 (IX.15.)
Korm.rendelet, a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet, tovabba olyan mélységgel és
részletezettséggel kell elkésziteni, hogy azok alapjan a létesitmény megkapja az Osszes
szukséges engedélyt, és a kivitelezendé feladat minden kulon magyarazat nélkil,
egyértelmien elvégezhetd legyen.

2.2 Altalanos elvek, elvarasok a tervezéssel kapcsolatosan

a)

A muszaki tervdokumentaciok az alabbi bontasban keriiljenek leszallitasra:
Talajmechanikai szakvélemény (talajvizsgalati jelentés és geotechnikai terv)
Geodéziai kithzési terv
Organizacios terv
Bontasi terv
Tartoszerkezet: tervek
Epitészet
Belséépitészet, a létesitmény informacios rendszerének tervei (beleértve a tajékoztatod
tablak, feliratok, elektronikus tajékoztato rendszerek terveit),

Epiletgépészet

Epﬁletvﬂlamosség erdsaramu rendszerel

Epﬁlewﬂlamosség gyengearamu rendszerel (kilonosen: tizjelzé rendszer, strukturalt
halozat, GSM erosito rendszerek, WLAN rendszerek, oktatastechnologiai
informatikai rendszerek, személyforgalmi és gépkocsis beléptetd rendszerek,
kamerahalozat és vagyonvédelmi rendszerek, hangositasi rendszer)

Kiilsé kozmavek

Kils6 kozati kapesolatok

Belsé kozmuvek (telken illetve mérén belil)

Bels6 utak, matargyak

Kornyezetrendezés, kertészet

Egvéb tervek, munkarészek: (akadalymentesités, oktatastechnologia,
biztonsagtechnika, tizvédelem, konyhatechnologia, felvono, akusztika, kézpont
kulcsrendszer tervet, stb...)



Tervez6 feladata valamennyi, a tervdokumenticiok készitésében résztvevd szakagi tervezdk
kozott egyeztetések koordinalasa, a tervezési feladatok 6sszehangolasa.

2.3 Részletes tervezés teljes kortien, megfelelé6 minGségben

- a jogszabalyok, szabalyzatok, épitési eloirasok, szabvanyok és egyéb szakmai szabalyok
teljes kora betartasaval,

- miuszaki tartalom szakszerségével,

- avalos allapot meglétének tanusitasaval,

- az épitészeti minSség megfeleldségének biztositasaval

- atervezéssel érintett védett épitészeti és természeti 6rokség megovasaval

- a tervfeldolgozas, szerkesztés, rajzolas, szamitogépes tervfeldolgozas az épitési és

kivitelezési tervdokumentacio elkészitésére vonatkozo rendeleti szabalyozas szerint teljes
koraen valosuljanak meg.

2.4 'Tételes arazott és arazatlan koltségvetés

Az elkészitett kiviteli tervekhez igazododan szikséges munkanemekre bontott arazott és
arazatlan koltségvetés az alabbi tartalommal:

- Fo6osszesito, szakagi alosszesité bontasban a dokumentacié mellékletét képzo az
épuletek atalakitasanak tervezési és kivitelezési feladatait munkafeladatok szerinti
megbontasaban kell megadni tervkotetenként.

2.5 Tervfazisok szerinti feladatok

a) Kivitelezési tervdokumentacio

- Tervezé koteles jelen szerzédés rendelkezéseinek és a Megrendel6 altal biztositott
Epitési engedélyen foglaltaknak megfelelSen a kiviteli tervek elkészitésére. A kiviteli
terveket a vonatkozé jogszabalyoknak, kamarai eléirasoknak, szabvanyoknak
megfeleloen kell elkésziteni a mai kor legjobb elérheté technikai szintjének megfeleléen
(BAT elv), az MSZ szabvanyok szerint.

- A részletes kiviteli tervek elkészitésére vonatkozo Tervezdi szolgaltatas akkor mindsil
teljesitettnek, ha Tervezo az adott kivitelezési szakasz tervszallitasahoz tartozo, részletes
kiviteli tervdokumentacioban minden egyes tervet (tervlapot), az Osszes szakagban
hianytalanul atad Megrendelonek, legkésébb az adott ttemhez tartozé tervezési
hataridére.

- Mivel Tervezd a Szerzodés keretében mind tervezési, mind kivitelezési szolgaltatast
nyyjt, fentiek szerinti kiviteli tervezési feladat idobeni teljesitésénél figyelembe kell venni



a kivitelezési tevékenység hataridore torténd teljesithetéségét. Ennek megfelel6en
Tervezo tervezési, tervszallitasi és kivitelezési titemterveit 6ssze kell hangolni.

- Tervez6 a kiviteli tervdokumentaciot a Megrendels altal elfogadott engedélyezési terv
alapjan olyan tartalommal és formaban késziti el, amely a kivitelezés zavartalan
lefolytatasahoz szukséges, valamint megfelel a vonatkozo jogszabalyoknak, 1997. évi
LXXVIIL torvény, 312/2012 (X1.8.) Kormanyrendelet, valamint a 191/2009 (IX.15.)
Kormanyrendelet kovetelményeinek, valamint a terilletre vonatkozé valamennyi
szabalyozasi rendelkezésnek.

- A tervezésnél figyelembe kell venni a beépitésre szant anyagok muszaki
kovetelményeinek megfeleloségét a 275/2013 (VIL16) Korm. rendelet eloirasainak
megfeleléen. Csak olyan anyagok és termékek tervezése és beépitése megengedett,
melyek rendelkeznek hazai honositasi (ruv, EMI, KERMI, MEEI, MABISZ stb.)

bizonylatokkal.

- A kiviteli tervdokumentacié tartalmazza azokat az engedélyezésre vagy jovahagyasra
keriil6 terveket, valamint ezen tervek engedélyeit, ill. j6vahagyasait, amely tervek nem
tartoznak az épitési engedélyezési eljarasok ala, és jellemzéen kiviteli tervi
részletezettséglek; ilyen tervek és engedélyek killonosen:

o Kozlekedési tervek és azok épitési engedélyei;

o Létesitési engedélyezés ala es6 kozmi és villamos rendszerek tervel és azok
létesitési engedélyei;

o Kézmiszolgiltatol jovahagyast igénylé belsé gépészeti rendszerek kiviteli tervei a
hozzajuk kapcsol6do szolgaltator jovahagyassal;

o Tazjelzd és tizoltd rendszerek tervel és ezek létesitési engedélyet

o MKEH engedélyezés ala es6 gépészeti és villamos berendezések, rendszerek
MKEH altal engedélyezett tervel.

- A leszallitott tervek példanyszamanak — a hatosagi példanyszamokon felil —
példanyszama 3 pld nyomtatott, 3 pld elektronikus. (CD/DVD)

b) Megval6sulasi dokumentacio €s terv

A Villalkozo koteles gondoskodni a megvalosulasi tervek elkészitésérdl, melyet a
Mémoknek ad at. A megvalosult létesitményrdl pontos felmérést, adott szakagakban
nyilt drkos miszeres bemérést kell késziteni és annak alapjan a megvalosult allapotrol
részletes tervdokumenticiot kell késziteni abban a csoportositasban, ahogyan a kiviteli
tervek késziltek.

A megvalosulasi dokumentacidt és tervet a Vallalkozo koteles legkésébb a miiszaki
atadas-atvétel megkezdéséig elkésziteni és a Mérnoknek jévahagyasra benyujtani, és a
munkak, valamint a Mémok megjegyzésel alapjan a muszaki atadas-atvétel lezarasaig
véglegesiteni.

Villalkozo koteles a megvalosulasi dokumentaciot olyan formaban 6sszeallitani, hogy a
hasznalatbavételi engedélyek megszerzéséhez az eljaré hatdsagok altal eldirt Vallalkozo
hataskore alapjan beszerezheté Osszes dokumentum rendelkezésére alljon az atadas-
atvétel eljaras lezarasara.



A Megrendelé képviselGje altal jovahagyott megvaldsulasi terveket — a hatdsiagnak
benytjtandd terveken felil — 3 példany papir formatumban és 3 pld digitalis
adathordozon is at kell adni a Megrendel6 részére.

c) Egyéb tervek, dokumentaciok

A Villalkozé koteles azokat a rajzokat, szamitiasokat elkésziteni vagy elkészittetni,
amelyeket a Mérnok elrendel és a jelen kozbeszerzési eljaras alapjan megvalositani
tervezett létesitmények szakszerd és el6irt minéségi megvaldsitisahoz szikségesek.

Ezek mellett a kovetkezé dokumentumokat és terveket kell sszeallitani:
- elozetes allapotfelvételi dokumentacié a kérnyezé utcakrol és épiiletekrdl és video

- orgamzacios tervek (az ajanlat alapjan, a tényleges szerzédéskotés datuma szerint
aktualizalando)

- kavitelezési utemterv (az ajanlat alapjan, a tényleges szerzédéskotés datuma szerint
aktualizalando)

- pénzigyl terv (az ajanlat alapjan, a tényleges szerzGdéskotés datuma szerint
aktualizalando

- biztonsagi és egészségvédelmi terv

- kornyezeti menedzsment terv

- vészhelyzet terv

- mintavételi, vizsgalati és mindsitési tervet

- ¢épitési és szerelési technologial utasitasokat

d) Epitési és szerelési technolégiai utasitisok ¢és mintavételi, vizsgalati és
mindsitési terv tartalmi kovetelménye

A technologiai egységek épitési és szerelési eljarasaira a Vallalkozo koteles technologiai
utasitasokat valamint mintavételi, vizsgalati és mindsitési tervet késziteni, amelyeket
jovahagyasra be kell nygjtani a Mémok részére, legkésGbb 15 nappal a tervezett
tevékenység tényleges megkezdését megel6zéen.

Az épitési és szerelési technologiai utasitasok (tovabbiakban TU) mindenben meg kell,
hogy feleljenek a szerzédésben foglalt kovetelményeknek és megkotéseknek. Minden
egyes technologiai utasitas lépésrol lépésre felsorolja a végrehajtandd  specifikus
muveleteket vagy tevékenységeket ugy, hogy minden lépéshez megadja a leirast, az
id6pontot és idétartamot, az elvégzendd feladat mennyiségi és minéségi kovetelményeit.

Az épitési és szerelési technoldgiai utasitasokat az organizacios tervekkel 6sszhangban
kell elkészitent.

- a munkamodszerekre (a foldmunkak, az alapozasi-, zsaluzasi- betonozasi- épitési-
szerelési stb., munkak részletes leirasa);

- az egyes munkafizisokhoz hasznalhaté épitési-, szerelési- és segéd berendezések,
gépek ismertetésére (tipus, idGtartam és a hasznalatara kiképzett személyek
megnevezese), a szukséges human er6forras szamara és képesitési kovetelményeire;



a felhasznalando anyagok mennyiségére, mindségére és beszerzési forrasara, (kulsé és
belso) szallitasi utvonalara,

az esetlegesen keletkez6 hulladék anyag viarhaté mennyiségére, belso szallitasi
utvonalara, ideiglenes tarold helyére, a hulladékok kezelésének modjara.

a felvonulasi jellegti, ideiglenes munkakra és azok elbontisira, a bontott anyagok
elszallitasi helyére,

a munkateriilet tisztantartasara, az ehhez szikséges intézkedésekre
az épités, szerelés soran sziikségessé valo karbantartasokra,

az épitési terilet kozlekedési rendjére (jarddk kijelolése, kozlekedési jelzések,
vészkijaratok, stb.),

a munkatertlet ideiglenesen sziikségessé valo killon megvilagitasara

a szikséges munkavédelmi és biztonsagtechnikai elirasokra (killonés tekintettel az
egyéni védbéeszkozok alkalmazasanak elbirasara, az esetlegesen szikségessé vald
munkahelyi mérésekre /por, zaj, stb./)

az adott munkaval egy idében folyé mas munkakrol torténé tajékoztatasra annak
érdekében, hogy a munka-osszeutkozések elkeriilhetSk legyenek,

A Mintavételi, Vizsgalati és Mindsitési Tervnek (tovabbiakban MVMT) tartalmaznia kell:

elvégzendé munka mennyisegét

mintavétel modjat

a mintavétel idébeli vagy mennyiségbeli gyakorisagat, az egyes munkarészeket illetéen
elvégzendo vizsgalatok leirasat, a vonatkozé szabvanyok megjelolését

ror -

a mindsitési kovetelményeket

A létesitmények megfelelGségét az MSZ EN ISO/IEC 17000:2005, MSZ EN ISO/IEC
17011:2004, MSZ EN ISO/IEC 17050-1:2004, MSZ EN ISO/IEC 17050-2:2004
szabvanyok és a 275/2013. (VII. 16.)) Korm. rendelet elSirasainak megfelelen kell
igazolni.

Amennyiben a tendereztetés idészakaban a jelen dokumenticioban szerepls szabvanyok
helyett a korabbi szabvanyt érvénytelenité vj szabvany elfogadasara kertl(t) sor, tgy a
vonatkozoé 1) szabvanyt kell alkalmazni kiilon utasitas és értesités nélkdil.

2.6 A tervek készitésére vonatkozo formai és adminisztrativ elGirasok

A Villalkozé minden miiszaki dokumentaciobol 1 pld digitalis verziot, DWG, PLA és PDF
formatumban koteles benyujtani a Mérnok szamara jovahagyas céljabol legkésébb az adott
munkarész megkezdése elétt 15 munka nappal.

A Villalkozé a Mémok részére kizardlag j6 mindségl, ellendrzott és a vonatkozd
szabvanyoknak el6irasoknak megfelel6 terveket nyGjthat be jovahagyasra.

A benyujtott dokumentaciét a Vallalkozé egy meghatalmazott felelés miszaki vezetdje
alairasaval el kell, hogy lassa igazolva azt, hogy a benyujtott tervdokumentaciot ellenérizte.



Az els6 koros tervek mindségi véleményezése a kiviteli tervek esetében 10 munka napon
belil, a javitott tervek visszaellenérzése 5 munkanapon belil torténik meg Megrendel6 és
Mérnok részérdl.

Vallalkozonak 5 munkanapja van a tervek javitasara.

Abban az esetben, ha a muszaki dokumentacié nem felel meg a szerzédésben foglalt
feltételeknek, a Mérmaoknek jogaban all visszakildeni a Vallalkozonak, jelezve, hogy a terv
mely része nem megfelelé. A javitasokat Vallalkozonak a Mérnck utasitasa szerint 5
munkanapon beliil kell elkészitenie.

A Vallalkozo feladata, hogy a jovahagyott terv és dokumentum esetleges tovabbi
modositasait vilagosan kiemelje. A tervek illetve a dokumentumok valtoztatasat a
cimmezdben leirassal és (pl. ,,felhdzve”™) a rajzban jelezni kell. A dokumentum valtoztatasait
(pl. pirossal) kell kiemelni.

A Mémok altal elfogadott (jévahagyott) terveket 3 pld-ban kell atadni papir formatumban
Mérnoki pecsételésre, amelybdl 1 pld lepecsételt tervet kap vissza Vallalkozé. A j6vahagyott
kiviteli tervdokumentaciobol a Vallalkozonak 3 pld masolati tervet kell leadnia a
Megrendel6 és a Mérnok részére. Amennyiben a dokumentacid megkoveteli a
masolatoknak szines példanyoknak kell lenniik (pl. k6zmuhelyszinrajz stb...).

A Villalkozénak az eredeti pecsételt engedélyes dokumentaciot kotelessége a helyszinen az
épitést irodaban tarolni a Megrendeld és Mérnok szamara betekintési joggal.

A Vallalkozo altal a Mérnoknek jovahagyasra benyujtott rajzok és tervek az ISO szabvany
szerint készilnek maximum AO-s méretben. A tervrajzokon a jobb alsé sarokban kell
elhelyezni a cimmez6t, a cimmez6 felett tres helyet kell hagyni, hogy a Mémok ellathassa
alairasaval és pecsétjével. A cimmezdnek a kovetkezS adatokat kell tartalmaznia:

- a Megbizo neve;

- a terv cime;

- aszerzodés cime;

- a Vallalkozo neve;

- a beruhazas helyének megnevezése;
- atervrajz cime;

- atervrajz szama;

-  datum;

- tervezd;

- méretarany;

- kilon mezo az ellendrzés szamara;

- Vallalkozé meghatalmazott felelos vezetGjének alairasa, amellyel igazolja, hogy a sajat
vagy mas forrasbdl szarmazé — tervrajzot ellenérizte a Mérndknek valé benyujtast
megel6zoen.

A nem tervlapokon késziilé dokumentumokat (miszaki leiras, kezelési és karbantartisi
kézikonyv) fazott formaban kell benyujtani; az oldalak mérete A4, vagy az oldalakat ilyen
meéretre kell hajtogatni a cserélhetd lapokbdl allo, dossziéban Gsszefogott kétetben.
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A Mémok jovahagyisa nem mentesiti a Vallalkozot, hibas tervekbdl adodo esetleges karok
megtéritésére vonatkozo feleléssége alol.

Tervkezel6 adatbazis rendszer

Villalkozé koteles egy tervkezelé adatbazis/rendszer létrehozasara, melynek tartalmi
kovetelmeényei az alabbiak:

A tervkezelé rendszernek egy olyan szerveren kell tzemelni, mely lehetévé teszi
folyamatosan a Megrendelé és képvisel6i részére a tervek és dokumentumok fiiggetlen
elérhetGségét a tervezés és a kivitelezés folyaman.

A projekt strukturajinak kialakitisit a szerverkezeld/tervkezel6 végzi a MegrendelS és a
Vallalkoz6 kapesolattartdjaval kézosen egyittmikodve, mely egylittmikodés kiterjed a
telefonos és email-es kapcsolattartason tal igény szerint elore egyeztetve személyes
ugyféltamogatasra 1s.

A rendszer hasznalatahoz legyenek alkalmasak az MS Office programjai. A
rendszerfrissitéseket legkésébb negyedévente a Megrendeld részére tegye elérhetove.

A projekt specifikumait figyelembe véve az alabbi jellemzokkel keriiljon kialakitasra a
tervkezeld rendszer:

= 100 felhasznalo,

* 100 GB tarhely a feltoltott dokumentumok és 100 GB tarhely adatmentés részére,

" tetszOleges szamu mappa létrehozasa a projekt mappan belil,

= két kodprofil (dokumentumszamozasi és tervszamozasi eljaras),

® adatmentés,

" email-es ugyféltamogatas,

®  havi 1 nap személyes jelenlét a szerverkezelS részérdl,

" a projekt teljes ideje alatt a rendszer adminisztratorok képzése, sziikséges esetén
oktatasi anyagok atadasa,

A projekt befejezésckor, tervkezelé dijmentesen archivalja a tervezés és a kivitelezés
folyaman létrejott dokumentumokat egy kiilsé adathordozora, melyet atad a Megrendel
részére.

A tervek készitésére vonatkozo tartalmi kévetelmények

A Vallalkozo altal a Mérnoknek jovahagyasra benyujtott terveknek és dokumenticioknak
legalabb az alabbiakat kell tartalmazniuk (de nem kizardlagosan):

- a benyujtott dokumentacié targya (dokumenticié tartalmara és a benydjtas céljara
vonatkozo rovid leiras);

- tartalomjegyzék (terv- és iratjegyzék) azokrol a dokumentum részletekrol, amelyeket az
egész dokumentacio tartalmaz, (a terv és iratjegyzékben a tervek szama és cime, az
iratokr6l azok szama és cime szerepel);

- szakvélemények, (pl. szigeteléstechnologia, stb.)

- muszaki leirds; technolégiai leirasok,
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- szamitasok;

- tervrajzok; részlettervek, csomépont tervek,

- ellenorzési és mérési javaslatok, illetve a mérési ellendrzési eredményeik;
- kovetkeztetések és javaslatok;

- a mindségbiztositas, mindségl ellendrzés eredményének ismertetése;

- egyceb, lenyeges informaciok.
A Vallalkozo tervezéssel kapcsolatos altalanos kotelezettségei

A Villalkozonak a kiviteli és megvalosulasi terveket a Megrendeldnek jelen Kotetben
meghatarozott kovetelményer, és a vonatkozé pontokban megadott technoldgiai
minimumkovetelmények figyelembevételével sajat ajanlatanak megfelelGen kell elkészitenie
a Megrendel6 altal biztositott jovahagyott engedélyes tervdokumentacié alapjan.

A Villalkozonak teljes felelosséget kell vallalnia az altala készitett tervekért és a
megvalosuld létesitményekért. Ennek értelmében a Vallalkozod feladata a  tervezési
alapadatok helyességének ellenérzése.

A Vallalkoz6 az altala készitett tervek megfeleloségérdl koteles minden érintett Hatosaggal
¢s az ¢épiteési-szerelesi munkaval érintett adott telephely UzemeltetSjével eldzetes
egyeztetéscket végezni, miel6tt azokat a Megrendelé képviseletében eljird Méroknek
jovahagyasra benyujtja.

A Vallalkozo koteles a tervek modositasat elvégezni a Mérmnok eloirasai alapjan, a modositas
koltségei a Vallalkozot terhelik.

Altalanos tervezési iranyelvek

Vallalkozonak kotelessége a  projektet a  jelen kovetelményekben és  tervezési
kritériumoknak megfeleléen megvalositani. A kivitelezés soran csak a Villalkozé iltal
ajanlott és a Mérnok altal jovahagyott anyagok és eljarasok hasznalhatok.

A tervezés soran a jelenlegi, mar bevalt gyakorlati modszereket kell alkalmazni, és be kell
tartanl az eurdpal tervezési normakat, valamint a magyar tervezési és kivitelezési
jogszabalyokat.

Ahol a magyar miszaki szabalyzat és az europai normak eltérnek egymastol, ott a szigorabb
el6iras a mértékado.

Csak a magyar minéségi kovetelményeket kielégitd, a magyar mindségbiztositas altal
vizsgalt és elfogadott anyagok tervezhetSk és épithetSk be.

A tervezés koltségei

A kiviteli és megvalosulasi tervek elkészitésének koltségei teljes egészében a Villalkozot
terhelik. A Vallalkozé felelés azokért a kovetkezményekért, amelyek a tervekben lévé
tevedésekbdl szarmaznak.
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Az épitési engedélyt Megrendel6 biztositja.

A tervek elkészitésénél felmerilé minden tovabbi koltséget és dijat a vallalkozo fizet,
beleértve tobbek kozott a tervezéshez szlikséges adatok beszerzésének koltségeit, hatosagi,
szakhatosagl vagy kezel61 konzultaciok dijat, a szolgaltatol hozzajarulasok dijat és minden
olyan dijat, amely nem kifejezetten hatosagi engedély dija vagy szakhatosagi hozzajarulas
dija.

Engedélyek

A Vallalkoz6 feladatat képezi a Munkak elvégzéséhez sziikséges Osszes hatosagi engedély és
hozzajarulas beszerzése, kivéve az épitési engedély amelyet Megrendel6 biztosit.

Villalkozé feladata, hogy a FE-08/LEPIT/4-7/2017 ugyiratszama épitési engedélyben
foglaltaknak megfeleléen (3.oldal 1.pont) a tervezett parkolék vonatkozasaban épitést
megel6z6en épitési engedélyt kérjen a hatosagtol.

Az épitési engedélyezéshez kapesolddo hatdsagl és szakhatosagi dijakat a Megrendel6 fizeti.

HATARIDOK

Tervszallitasi hataridok:
Alapfeladat:

Tovabbképzo kézpont, tovabbképzé kozpont homlokzati szigetelése és nyildszarok cseréje,

napelemek elhelyezésének kiviteli tervei.

1. részhatarid6 (kotbérterhes): A Tervezésre vonatkozoan a szerzGdés alairasat kovetden a
bontasi és szerkezeti (alapozasi, tartoszerkezet) kiviteli tervek elkészitésének és az
épuletenergetikal szamitasok elkészitésének és jovahagyasra torténd atadasanak hatirideje
legkésobb 45 naptari nap.

2. részhataridé (kotbérterhes): A teljeskort kiviteli tervdokumentacio elkészitésének és
jovahagyasra torténé atadasanak hatarideje a szerzodés alairasatol szamitott legkésobb 100
naptari nap.

A szakaszos tervszallitas megengedett, a tervezésben az elSteljesités elfogadott.

A tervezésre vonatkozo teljesités igazolasok alairasanak a feltétele Megrendel részérdl a
hibatlan kiviteli tervek leszallitasa.

Kivitelezési hatariddk:
Alapfeladat I:

Tovibbképzd kézpont kivitelezési munkai.

Az engedélyhez nem kotott tevékenységek (az Gdilé épulethez hozzaépitett, de kulon allo
konferenciaterem bontasa, kétallasos gépkocsitarolé bontasa) a bontasi tervek Megrendel6i
jovahagyasat kovetéen a Mérnok engedélyével megkezdhetok.



3./1. véghatiridS (kotbérterhes): Alapfeladat szerinti tovabbképzé épiilet atalakitas, feldjitas
és kilsé létesitmények kivitelezésének veégteljesitési hatarideje a szerzddés alairasat kovetd
elsé munkanaptdl szamitott maximum 425. naptari nap-

A véghataridébe nem szamit bele a muszaki dtadas-atvételi eljaras teljes idStartama, csak
annak az elsé (azaz a megkezdésének) napja. A sikeres muszaki atadas-dtvételi eljaris
lezarasanak véghatarideje az alapfeladat kivitelezési végteljesitési hataridSt (azaz a maximum
425. napot) koveté 29 naptari nap. (A muszaki atadas-atvételi eljaras teljes idGtartama a
megkezdésének napjaval egylitt Gsszesen maximum 30 naptari nap lehet.)

Alapfeladat II:

Meglévo épulet homlokzati szigetelése, nyilaszaroinak a cseréje:

3./2.. véghataridé (kotbérterhes): Alapfeladat szerinti tovibbképzd épulet homlokzati
hészigetelésének ¢és nyilaszard cseréjének kivitelezési végteljesitési hatirideje a szerzGdés
alairasat kovetd elsé munkanaptdl szamitott maximum 425, naptari nap-

A véghataridobe nem szamit bele a muiszaki atadas-atvételi eljaras teljes idStartama, csak
annak az elsé (azaz a megkezdésének) napja. A sikeres miszaki atadds-atvételi eljards
lezarasanak véghatarideje az alapfeladat kivitelezési végteljesitési hatarid6t (azaz a maximum
425. napot) koveté 29 naptari nap. (A maszaki atadas-atvételi eljards teljes idGtartama a
megkezdésének napjaval egyiitt Gsszesen maximum 30 nap lehet.)

Opcid

Napelem telepitésének a kivitelezési munkai

Az Opciés munka kivitelezésérél Megrendeld legkésobb a szerzédés alairasat kovets 273.
napig rendelkezik kiilon erre 2 munkarészre vonatkozo megrendeléssel.

As opeids munkaréss, megtervesiése, kivitell terveinek elkéssitése az; alapfeladatok részét képesi.

4. véghataridé (kotbérterhes — csak az Opcids. munkarész megrendelése esetén): A
kivitelezési munkak hatarideje a vallalkozasi szerz6déssel Gsszhangban a 2. részhatarid6t
kovetben az Opciés munkarész megrendeléstol szamitva 152 naptari nap de nem
hamarabb, mint a 3./1. részhataridé.

A hataridébe nem szamit bele a muszaki atadas-atvételi eljaras teljes id6tartama, csak annak
az elsé (azaz a megkezdésének) napja. A sikeres muszaki atadas-atvételi eljaras lezarasanak
véghatarideje az Opclios. munkarész kivitelezési végteljesitési hataridét kovets 29 naptari
nap. (A muszaki atadas-atvételi eljaras teljes idétartama a megkezdésének napjaval egylitt
Osszesen maximum 30 nap lehet.)

MUNKATERULET ATADAS ATVETEL, ORGANIZACIO

A kivitelezés kezdetének tervezett idSpontja elott 5 nappal a munka kezdését irasban be
kell jelenteni a Mérnoknek. A munka csak a Mérnok épitési naploba tett irasos engedélyével
kezdhet6 meg illetve folytathatd (tekintettel a tervek jovahagyasara). A munka
megkezdésének feltétele a Mérnok altal jovahagyott

- elbzetes allapotfelvételi dokumentaci6 a kornyezé utcakrol és épiiletekrdl

- a munkakezdeshez sziikséges kiviteli tervek



- a munkakezdéshez sziikséges épitési és szerelési technologiai utasitisok, a mintavételi,
vizsgalati és minositési terv

- a szerz6déskotés tényleges id6pontjanak megfeleléen aktualizalt kivitelezési ttemterv
(Munkamenet-szervezési folyamatterv)

- a szerzGdeéskotés tényleges idopontjanak megfeleléen aktualizalt organizacios tervek
(Epités technologiai  helyszinszervezési terv és Epitéshelyszini Gépszikségleti
erGforras-szervezési terv és Human eréforrasokra vonatkozé Munkaerd-biztositasi
terv)

- biztonsagi és egészségvédelmi terv
- kornyezeti menedzsment terv (Kornyezeti fenntarthatosagi terv)
- vészhelyzeti terv (Kockazatfelmérési-, kockazatkezelési modszertani megoldasok terve)

- valamint a jogerss épitési és a munkavégzéshez sziukséges egyéb tervek megléte.

A szerzodéskotés tényleges 1dSpontjanak megfelelden aktualizalt organizacios tervket a
Megrendel6vel tudomasul kell vetetni és jovahagyatni. Az épités megkezdését az illetékes
hatésagok szamara az épitési naploban be kell jelenteni. Enélkil az épitési munkak nem
kezdhetSk meg.

A teriileten a Megrendel6 megbizasabol mas vallalkozo 1s dolgozhat. A Vallalkozo feladata,
hogy az organizacidjat gy alakitsa ki, hogy mas vallalkozo tevékenységét ne akadalyozza.

EPITESI NAPLO

A Villalkozé a munkaterilet atadasat kovetéen a jelen szerzodés targyat képezd épitési
munkakrél elektronikus  épitési naploét  koteles vezetni az  épitSipart  kivitelezési
tevékenységrdl szol6 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben meghatirozottak szerint.

A szerzbdést érinté kérdésekben a kapcsolattartas modja kizarolag cégszertien alairt level,
vagy okirat, egyéb esetekben a kapcsolattartas az Epitési Naplon keresztil torténik.

Az épitési naplot naprakészen kell vezetni.

A Megrendel6 a szerzddés megkotésének napjan nyitja meg az Epitési Naplot elektronikus
formaban, melyhez Vallalkozonak hozzaférést biztosit, a mindenkor hatalyos jogszabaly
alapjan.

UTEMEZES ES ELOREHALADASI JELENTES

A szerzbédés alairastol kezdve a Vallalkozo az alabbi jelentéseket koteles a Megrendel6
szamara benyugjtani:

o A szerz6dés alairast koveté 10 napon belil, az ajanlatban foglalt dokumentumok
aktualizalasaval a tovabbi tervezés utemtervét és a részletes kiviteli Utemtervet (a
szerzGdéskotés tényleges idopontjanak megfeleléen aktualizalt Munkamenet-szervezési
folyamatterv), valamint pénziigyi Gtemtervet (a szerzédéskotés tényleges idépontjanak
megfeleloen aktualizalt pénziigyi titemterv).



A pénzigyi utemtervnek igazodnia kell a szerzGdésben rogzitett szamlazasi Gtemhez,
amely szerint Villalkozo két db tervezési részszamlat és havonta egy db kivitelezési
részszamlat és végszamlat adhat be. Az opcids munkarész esetén 1 db végszamlat
adhat be Vallalkoz6. A szamlakat kiilon a tervezési feladatokra vonatkozdan,
tovabba kiilon a tovabbképzé kozpont kivitelezésére vonatkozdan, kiilon a
homlokzati hészigetelés és nyilaszaré cserére vonatkozéan, tovabba az Opcios
munkarész megrendelése esetén az opciés munkarészt is kiillon megbontasban
sziikséges megadni.

A szamlak benyujtasanak feltétele a Megrendel6 altal kiallitott teljesitésigazolis.

® Idoszaki jelentések: Az id6szaki jelentéseket havonta kell benyujtani a Megrendel6hoz.
Az elorehaladast jelentés tartalmat egyeztetni kell a Mérnokkel, hogy azt a Mérnok fel
tudja hasznalni az altala kiallitand6 el6rehaladasi jelentés Osszeallitasahoz. Be kell
mutatni az el6z6 honapban elvégzett és a kovetkez honapra tervezett feladatokat, a
felmerilt problémakat és kérdéseket.

e Villalkozo az ajanlataban benyujtott organizacids és utemtervet koteles karbantartani a
kivitelezés vegéig, szitkség szerinti rendszerességgel aktualizalni és azt Mérnok részére
megkildeni. A Mérnok altal szervezett heti rendszerességgel tartando
munkaértekezleteken a Vallalkozonak részt kell vennie.

A KORNYEZET VEDELME AZ EPITKEZES SORAN

A Villalkozénak munkalatait gy kell végeznie, hogy a kornyezetet a lehetS legkisebb
mértékben se veszélyeztesse, alkalmazott gépei, berendezései és technologiik
kornyezetkimélok legyenek.

A Villalkoz6 koteles tisztan tartani az épitési teriiletek kornyezetét, valamint azokat a
tertleteket, amelyeket az épités, illetve az anyagszallitas érint. A keletkezett szennyezés nem
lépheti til a vonatkozé jogszabalyokban megengedett hatarértékeket. A Vallalkozonak
kotelessége a munkak soran keletkezett szennyezddések megsziintetése, illetve eltakaritasa,
artalmatlanitisa, amelyet a létesitménnyel Gsszefiiggésben hasznalt jarmivek vagy egyéb
berendezések okoznak (utakra szérodott iszap, olajszennyezédés, megmaradd novények
védelme, stb.). A Villalkozo koteles a zaj és rezgésartalmaktol az épités és felvonulas,
szallitas és egyéb érintett tertletek kornyezetében ¢él6 lakossagot és épitményeket
megvédeni. A keletkezett zaj és rezgés mértéke a magyar jogszabilyokban eld&irt
hatarértéket nem haladhatja meg.

Az elbirtak be nem tartasa esetén keletkezett esetleges karokkal és az illetékes hatosagok
birsagolasaval kapcsolatos koltségek kizardlag a Vallalkozot terhelik.

Vallalkoz6  koteles a  feladatait az  ajanlataban  benyujtott |, Kornyezetvédelmi,
Fenntarthatosagi terv és Kockazatfelmérési-kockazatkezelési modszertani megoldasok
terve” szerint végezni.



7.1 Epitési hulladék

Vallalkozonak az épitési/bontasi hulladékok mennyiségét a tervezés soran elére meg kell
becsiilni, és a 45/2004 (VIL. 26)BM-KvVM egyiittes rendelet rendelkezései szerint a
hulladékot csoportositani kell az 1. melléklet szerint. A hulladék mennyiségét a 191/2009

::::::

lapon kell feltintetni. Meg kell vizsgalni, hogy egyes csoportok mennyisége varhatoan
meghaladja-e a 45/2004 (VII. 26.) BM-KvVM egytttes rendelet 1. mellékletében megadott
kuszobértékeket. Amennyiben nem haladja meg a kiiszobértéket, az artalmatlanitast
szabalyokat kell alkalmazni. (213/2001(XI. 14.) Korm. rendelet). Amennyiben valamelyik
hulladékfajta meghaladja a kiiszobértéket, azt elkilonitetten kell gyGjteni, és lehetdleg az
épitkezés sorin felhasznalni, vagy ha ez nem lehetséges, a 213/2001(XI. 14.) Korm.
rendelet rendelkezései szerint a hulladékkezel6nek at kell adni. Az épitkezés lezarultaval a
191/2009 (IX.15.) kormanyrendelet 5. melléklete szerinti hulladéknyilvantarté lapot kell
kitolteni.

Az épitési hulladék elhelyezése a Vallalkozo feladata, az elhelyezést igazolé dokumentumok
masolatat 1 pld.-ban a Mérnoknek at kell adni.

Villalkoz6 koteles a  feladatait az  ajanlataban  benyujtott |, Kornyezetvédelmi,
Fenntarthatosagl terv és Kockazatfelmérési-kockazatkezelési modszertani megoldasok
terve” szerint végezni.

8. MUNKABIZTONSAG, TUZVEDELEM, BIZTONSAGI
INTEZKEDESEK

Az egészséges és biztonsagos munkavégzés feltételeinek biztositasa a Villalkozo feladata.

A szikséges intézkedések a kovetkezok:

- Biztonsagos ¢és egészséges munkafeltételek biztositasa minden épitési helyszinen,
minden munkafazis soran.

- Megfelel6 eszkozokkel (tajékoztatassal, elkeritéssel stb.) meg kell el6zni, hogy az
épitkezés teriiletére kertilr illetéktelen személy az épitkezés kovetkeztében veszély
helyzetbe keriiljon, vagy balesetet szenvedjen.

- A Vallalkoz6 kotelessége, hogy a munkavégzés soran a dolgozok szamara az adott
munkafolyamat  végzéséhez sziikséges egyéni védofelszereléseket és azok
rendeltetésszert hasznalatat biztositsa.

- A munkavégzés soran, valamint az elkészilt épiileteknek és épitményeknek ki kell
clégiteni a magyar jogszabalyokban és szabvanyokban el6irt munkavédelmi és
tGzvédelmi kovetelményeket.

- A vallalkozo koteles biztositani és Orizni az épitési helyszint a munkaidoben és
munkaidén kivil egyarant.



- A Villalkozo kotelessége, hogy a munkak megkezdése elott illetve idészakosan a
dolgozdkat munkavédelmi oktatisban részesitse. A  munkavédelmi oktatas
megtorténtét megfeleléen dokumentalni és kérésre a Mérnok szamara be kell mutatni.

- Villalkoz6é koteles a feladatait az ajanlatdban  benyujtott ,,Kornyezetvédelmi,
Fenntarthatosagi terv és Kockazatfelmérési-kockazatkezelési modszertani megoldasok
terve” szerint végezni.

9. KOZMUVEK

A tovabbképzé kozpont esetében Villalkozo feladata a meglévé kozmuvezetékek
felilvizsgalata, ha sziikséges cseréje, valamint oltoviz biztositasa.

Vallalkozé feladata tovabba, hogy biztositsa az engedélyes tervdokumenticion szerepld,
de jelen eljaras részét nem képezo, késobb épild, kilon eljaras keretében megvalosuld Gj
sportcsarnok tovabbképzé épiilettel 6sszefiiggd kézmii ( viz, csatorna, elektromos
aram, melegviz, gaz) csatlakozasi pontjait.

Vaillalkozé feladata tovabba, hogy a terileten kiépitsen 3 db elektromos csatlakozasi
pontot jelen eljaras mellékletét képezé muszaki tervek kozott szereplé helyszinrajzon
megjelolt helyekre.

A koézmuépitéssel kapcsolatos részletes feladatok jelen dokumenticié mellékleteként
csatolt épiiletgépész és tlzvédelmi muszaki leirasok, illetve a tervezési program
tartalmazza.

Vallalkozonak a tervezés és a kivitelezés soran figyelembe kell venni a kézmiiszolgaltatok
altal eloirtakat.

Vallalkozo feladata az osszes érintett ko6zmuszolgaltatoval

- aszikséges egyeztetések lefolytatasa,

- a projekthez  szitkséges telken kivili koézmGépitések  megrendelése a
Koézmiszolgaltatoktol;

- a telken belili és sziikséges telken kiviilli kozmuvek kiépitését énnts szakfelugyeletek
megrendelése és dijanak fizetése a Kézmuszolgaltatok felé;

- az ¢lore kotések elvégzése, koltségeinek viselése.

A kozmiifejlesztési hozzajarulasokat, dijakat Vallalkozo fizeti.

A lekotott energia mennyisége el kell, hogy lissa a tovabbképzé kozpont épiiletét, egy
masik eljaras keretében megvaldosuld 4 sportesarnok épiiletet (Osszesen 159 kW), illetve a
egy masik eljaras keretében megvalosuld sportpalyak ideiglenes satorlefedésének
energiaszikségletét (37 kW). Tehat mindosszesen 196 kW energiara lesz szikség a
teriileten.

A kivitelezés elokészitése soran a Vallalkozo koteles a kézmvek helyzetének legpontosabb
megallapitasa érdekében a sziikséges egyeztetéseket a KozmikezelGkkel lefolytatni. A
Villalkozo az altala készitett tervekhez meg kell, hogy szerezze a kézmuvek kezelSinek
szukség szerinti hozzajarulasat. Minden ezen hozzajarulashoz szikséges tovabbi terv és
szamitas elkészitése a Vallalkozd feladata.

A kivitelezés megkezdése elott a Vallalkozo koteles feltarassal vagy egyéb modon
meggy6z6dni a kdzmivek valos helyzetérdl. A kozmivezetékek kozelében végzendd
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munkik, vagy a kozmuvekre valo csatlakozas megkezdése el6tt a Vallalkozonak a kézmi
kezelGjétdl szakfelugyeletet kell kérni. A felmertilt koltségek a Vallalkozot terhelik.
Amennyiben a foldmunkak végzése soran a Vallalkozo esetleg felderitetlen foldalatti
kézmuvezetéket tar fel, a szikséges intézkedés érdekében azonnal értesiteni kell a
Megrendels Képviseljét, és meg kell tenni a baleset és kar elkeriléséhez szikséges
intézkedéseket.

A Vallalkozonak kételessége tervet készitenie a feladatainak elvégzéséhez. Az esetlegesen
altala készitett tervekhez meg kell, hogy szerezze a Megrendelonek és a tulajdonosi jogokat
gyakotlod szervezetnek a hozzijarulasat. Minden ezen hozzijarulashoz sziikséges tovabbi
terv és szamitas elkészitése a Vallalkozo feladata.

MEGUJULO ENERGIA

Vallalkozé feladata megvizsgalni a lehetséges energiaforrasok (szolaris-, geothermikus-,
szél-, tavhé-, foldgazenergia, stb.) alkalmazasat, bekerilési és Uzemeltetési koltség,
megtériilési idejét, melyet a Megrendelé felé be kell mutatnia. Vallalkozonak térekednie kell
arra, hogy az épulet gazdasagosan, minimalis vasarolt energia felhasznalasaval tudjon
lizemelni.

INFRASTRUKTURA, UTEPITES, KERT, KERITES

Vallalkozo feladata a létesitményhez tartozo utak és parkolok kiépitése (a telken belili utak
és parkoldk, valamint az utcai bek6t utcsatlakozasok illetve jardak is).

Villalkozé  feladata a munkalatokkal kapesolatban az épiilet kortli tertiletrendezés,
novénytelepitési, kertészeti munkak elvégzése, illetve a kozmiépités utani teriiletrendezés
és fuvesités elvégzése. A védett fak épités alatti védelme, megovasa. A kivagott fak épitési
engedélyben rogzitettek szerinti potlasa.

Az utépitéssel, kertépitéssel és kerités épitéssel kapcsolatos részletes Megrendeli
kovetelményeket a jelen dokumentacié mellékleteként csatolt tervezési program részletezi.

Villalkoz6 feladata a meglévé kerités felgjitasa, illetve automata mikodtetést kapu épitése.

FELVONULASI TERULETEK

A kivitelezéshez sziikséges felvonulasi teriletekrél (beleértve a Vallalkozé kozponti
miszaki, technologiai vagy adminisztrativ-szocialis ellatast biztosito telepeit, keverd- és
anyagtarolo telepeit, nyomvonal menti bazisait, stb.) Villalkozénak kell gondoskodnia.
Ebbe beletartozik a felmerils koltségek fedezésén til az esetlegesen sziikséges engedélyek
beszerzése (pl. bétleti szerz6dés megkotése, koztertlet hasznalat, stb.). Vallalkozot terheli a
felvonulasi telep szukséges és el6irt kozma ellatasa, annak minden jogi és anyagi vonzataval
egyutt. A felvonulasi teriiletet kijelolését és a bekozlekedési utvonalakat j6va kell hagyatni a
Megrendel6vel és tulajdonosi jogokat gyakorloval.
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A felvonulasi telepek elSkészitésénél a természet-, kornyezet- és egészségvédelmi
elbirasokat szigoruan be kell tartani.

A munkak befejezése utin a felvonulas ideiglenes melléképitményeit el kell bontani, a
tertiletet az eredeti/tervezett allapotaba kell visszaillitani, kezelSjének vagy tulajdonosinak
visszaadni, vagy a teriillet mas modon tortént hasznositisardl — a kezelS egyetértésével —
gondoskodni kell. A fentiekben leirt felvonulasi melléképitmények koltségeit a szerzédéses
arbol kell fedezni.

A kivitelezés alatt a csatlakozo telken kiviuli jardat meg kell 6vni, illetve kivitelezés alatt, a
teherforgalom megrongalédasa esetén szlikség az eredeti allapotnak megfelels helyreallitasa.

KIVITELEZES

A Villalkozo koteles a beruhazas kivitelezését szigorian a szerz&déssel és a tervekkel
osszhangban végezni. A Villalkozé koteles alkalmazkodni és ragaszkodni a Mérnok
utasitasathoz minden olyan tgyben — akir emliti a szerzédés, akar nem — amely a
beruhazast is érinti, vagy arra vonatkozik.

Kivitelezésre vonatkozo altalanos kévetelmények:
A kivitelezés soran a kovetkezoket kell betartani:

- az onkormdnyzati utaknil és az allami utaknal forgalomszabalyozasi terv alapjin
vegezhetd a kivitelezés,

- Vallalkozot terheli az épitkezéshez sziikséges és elSirt kozmuvek biztositisa, annak
minden jogi és anyagi vonzataval egyiitt.

- A kivitelezésnél, tovabba a kivitelezett létesitmény rendeltetésszerd hasznalatba
vételekor valamennyl vonatkozo elGirasa betartasa sziikséges.

- Az egyes anyagok leszillitasa el6tt a Mérnoknek az épitési naploba torténd feltoltéssel
el kell juttatni a beépitett anyagok megfeleléségi igazolasait és miszaki adatlapjait.
Kizarolag Mérnok altal jovahagyott anyag épithetd be a kivitelezés soran.

- az ¢épitoipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor a Megrendel6tdl az épitési
munkateriilet atvétele,

- az ¢pitési napléo megnyitasa a vonatkozé kormanyrendeletben meghatirozottak
szerint,

- az épitési munkateriileten keletkezett épitési hulladék mennyiségének és fajrajanak
folyamatos nyilvantartasanak vezetése,

- annak folyamatos ellenérzése, hogy az épitésigyi hatosagt eljarasokrol és az
épitéstigyl hatosagi ellendrzésrdl szolé kormanyrendeletben meghatarozott hatésagi
engedélyek meg lettek-e és rendelkezésre allnak-e,

- annak biztositasa, hogy az épitési munkateriileten csak olyan szervezetek illetve
személyek tartozkodjanak, akik a vallalkozéi nyilvantartasban szerepelnek, illetve erre
jogosultsaggal rendelkeznek, ¢s az épitési naplé altal igazoltan részt vesznek a napi
munkaban, annak ellenérzésében és iranyitasaban,

- a projekt tervezési és kivitelezési munkainak teljes kora elvégzése,
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- a miszaki atadas-atvételi eljaras sorin a berendezések, rendszerek mikodési probéja
és a tapasztalt rendellenességek, hianyossagok megsziintetése, sziikség esetén a proba
megismétlése,

- a kivitelezés befejezésével a szikséges kivitelez6i nyilatkozatok, mérési
jegyzokonyvek kiallitasa, az alkalmazott épitési termékek megfelel6sségét igazold
tanusitvanyok rendelkezésre bocsatasa,

- az épitmény rendeltetésszerd és biztonsigos hasznalatra alkalmassa vildsakor (az
épitoipari kivitelezési tevékenység befejezésekor) az épitési munkaterulet visszaadiasa
a Megrendelonek,

- az épitési munkaterilet Grzésének biztositasa (a muszaki dtadis-atvételi eljirds
1d6tartama alatt is),

- az épitési munkak befejeztével az épitési teriiletrdl vald levonulas végrehajtasa,

- a Megrendel6 altal kiadott teljesitésigazolas alapjan a szerzédés szerinti teljesitéstdl
(részteljesitésrSl) kiallitott szamlanak a MegrendelS épittetd  részére  torténd
eljuttatasa,

- az alvillalkozé kivitelezOkkel torténd egyeztetések koordinilasa, tevékenységik
Osszehangolasa,

- az épitési naplé vezetése, kilon megallapodas esetén az alvallalkozoi épitési napld
vezetése,

- az egyes ecgységek rendeltetésszer hasznalathoz sziikséges Osszes hozzajarulas (pl.
kozmi) és engedély (pl. behajtasi, ANTSZ), akkreditacié és validicié (pl. labor)
lefolytatasa és engedélyének megszerzése.

A feladatokkal kapcsolatban a mellékelt dokumentumok és a részletezett kovetelmények
fejezetben foglaltak

- Vallalkozasi Szerzdés tervezet,
- az BEngedélyes tervdokumentacio
- Muszaki tartalom

- a Tervezési Program

tovabbi részleteket tartalmaz.

A Vallalkozo altal kinevezett Felel6s Miiszaki Vezetd

A Vallalkozé koteles kinevezni valamennyi szakagra egy felelés miszaki vezetSt, aki ellitja
a jelen Szerzédésben, az épitSipari kivitelezési tevékenységrol szolé 191/2009 Korm.
rendelet és egyéb iranyadd Jogszabalyokban meghatirozott feladatokat (a tovabbiakban:
»Felelos Miaszaki Vezeté”). A Megrendel6 kérésére a Vallalkozé koteles a Felel6s Miiszaki
Vezet6t lecserélni, ha a Felelés Mszaki Vezet6 a Jogszabalyokban és/ vagy a Szerz8désben
foglalt kovetelményeknek, illetve kotelezettségeknek nem tesz eleget, illetve nem biztositja,
hogy a Villalkozé jelen Szerzédés szerinti kotelezettségeit teljesitse. A Felelés Miszaki
Vezeto személyében valtozas csak alapos indokkal, a Megrendelé el6zetes tijékoztatisival
és véleményének meghallgatasa utan torténhet.
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Ha a Megrendel6 a Felel6s Muszaki Vezetd személyét és/vagy munkajat ugy itéli meg, hogy
az a szerzodésszeru teljesitést veszélyezteti, indokolt kifogasait a Vallalkozoval kozli, és a
Kbt. 138. § (3) bekezdésével 6sszhangban, annak megalapozottsaga esetén igényelheti, hogy
megfelel6 hataridén belil a Vallalkozoé 4j személyt bizzon meg vagy vonjon be az adott
pozicid betoltésére. A Vallalkozo a Megrendel6 altal fenntartott igényt koteles teljesiten.
Ellenkez6 esetben a Megrendel6 jogosult a Szerz6dést azonnali hatallyal felmondani.

A Felelés Maszaki VezetS az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl sz616 191/2009. Korm.
rendelet 14. {-ban meghatarozott tartalmi nyilatkozatat a Vallalkoz6 az épitési munkak
befejezésekor, a Miiszaki Atadis-atvételi Eljaris megkezdésének elsé napjin kételes atadni
a Megrendeld részére.

A Felel6s Miszaki Vezet6/k koteles/ek a helyszini koopericids értekezleteken részt venni.

BELSOEPITESZET, BUTOROZAS

Vallalkoz6 feladata a tovabbképzési kozpont beépitett butorainak beszerzése (pl. konyha
butor, a konyhai kisgépek, beépitett szekrények, recepcios pult, stb...) és beépitése, az
Osszes belsoépitészeti design elem (pl. eligazité tabla, piktogram stb...) beszerzése a
Megrendel6 altal jovahagyott belséépitészett kiviteli tervek szerint.

Az épililetek mobiliainak beszerzése nem feladat, de az erre vonatkozd belséépitészeti,
butorozasi kiviteli tervek és a butor konszignacio elkészitése Villalkozo feladata.

A bels6épitészet részletezést jelen dokumentum mellékletét képzé tervezési program
tartalmazza.

Vallalkoz6 feladata a f6z6konyha teljes felszerelése (kivéve a mobiliak beszerzése ( asztalok,
sz¢kek, edények, stb...) gépész és villamos kiallasok megépitése, légtechnika kiépitése.

Az eléadotermek audiovizual ( projektor, kivetits, stb...) eszkozeit Megrendel6 biztositja,
Vallalkoz6 feladata az ezekhez sziikséges fogadd szerkezetek és elektromos kiallasok
kiépitése.

MEGVALOSULASI TERVEK, DOKUMENTACIO

A munkak befejeztével a teljesités igazolasa el6tt a Vallalkozo koteles a Mérnok szimaira
benyujtani a megvalosulasi terveket, melyeknek a létesitmények wvalamennyi részletet
tartalmaznia kell oly modon, ahogy azt ténylegesen kivitelezték és a kivitelezés utin
bemérték. Minden rajzot ,Megvalosulasi terv” felirattal és a Vallalkozoé FMV képviseléinek
alairasaval kell ellatni.

A megvalosulasi dokumentacionak tartalmaznia kell tobbek kézott, de nem kizardlagosan: a
kivitelezoi és felelés miszaki vezet6i nyilatkozatokat, a megvalosulasi terveket, a beépitett
anyagok, szerelvények, gépek, készilékek és berendezésck mibizonylatait, magyar nyelva
gepkonyveket, kezelést és karbantartasi utasitasokat, érintésvédelmi  vizsgalat
jegyzokonyveit, nyomasprobak, vizzarosagi probak, beton minoség és foldmunka-tomorség
vizsgalat jegyzokonyveit.

Az ezekkel kapcsolatos eljaras és koltségek a Vallalkozot terhelik
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A megvalosulasi tervek példanyszama a hatosagnak leadando példanyszamokon felul: 3 pld
papir és 3 db elektronikus CD/DVD.

A megvalosulasi dokumentaciét a hasznalatbavételi engedély megkérésére alkalmas
jogszabaly szerinti tartalommal kell 6sszeallitani és atadni Mérndok részére a miszaki atadas-
atvételi eljaras megkezdése el6tt 8 munkanappal.

MUSZAKI ATADAS

A kivitelezési munka teljeskora elvégzését és az atadasi dokumentacié hianytalan atadasat
kovetéen kertilhet sor a végleges miszaki atadas-atvételének lezarasara.

Vallalkozénak a munkak elkésziiltével, a miszaki atadas atvétel megkezdésének Vallalkozo
altal javasolt idépontja el6tt 15 naptari nappal készre jelentést kell kiildenie Mérnok és a
Megrendelé részére. Amennyiben a Mémok a munkat a maszaki atadas-atvételi eljaras
megkezdésére alkalmasnak nyilvanitja, kitGzi a muszaki atadas-atvétel megkezdésének
id6pontjat.
A sikeres teljesitmény vizsgalat megtorténte utan a miszaki atadas-atvételi eljarast lezarjak.
A miuszaki atadas-atvételi eljaras soran minden érintett Felet meg kell hivni. Amennyiben
minden fél hozzajarul az atadashoz, megtorténhet a muszaki atadas-atvételi eljaras lezarasa.
A sikeres atadas — atvétel feltétele a hiba- és hianymentes atadasi dokumentacié is, melynek
tartalmi kévetelményei az alabbiak:

= ¢pitési naplo papir alapt nyomtatott valtozata,

®  kivitelezéi és felel6s miiszaki vezetdi nyilatkozatok,

®  megvalosulasi tervek

*  mibizonylatok

*  megfeleloségi bizonylatok

" jegyzokonyvek

*  kozmikezel6i hozzajarulasok, engedélyek.
A jorallasi id6szak a maszaki atadas-atvételi eljaras lezarasa kiadasanak napjatol kezdodik. A
jotallasi és szavatossagi igényeket a Megrendeld érvényesiti a mindenkori Uzemeltetd
kozremkodésével. Az garancialis 1doszak alatt éves felilvizsgalati bejarast kell tartan,
melynek hatarideje a sikeres atadas atvétel napjatol szamitott 1 év.

MINOSEGI KOVETELMENYEK

Beépitésre csak 1j, alkalmazasi engedéllyel, alkalmazasi hozzajarulassal rendelkezé a
vonatkozo szabvany el6irasokat minden szempontbol kielégité anyagok hasznalhatoak,
melyek alkalmassagat mindségi tanusitvannyal igazolni kell és melynek beépitéséhez kérni
kell a Mérnok j6vahagyasat.
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A LETESITMENY MEGVALOSITASA KOZBENI MINOSEG-
ELLENORZES

A Vallalkozé a munka megkezdésétdl kezdve — Gsszhangban a megvaldsitasi titemtervvel
minoéségellendrzési és mindsitési tervet koteles késziteni. Szikség szerint a tervet/terveket
aktualizalni kell. A vizsgalati eredmények rogzitését az Epitési Naplé mellékleteként kell
kezelni, és egy-egy példanyt at kell adni a Mérncknek. A muszaki atadas atvételi eljaras
megkezdése elott a  Vallalkozonak 3 pld. mindsitési dokumenticiot kell atadni
szetkezetenkénti értékeléssel.

A Vallalkozé koteles a munkak el6irt minéségének biztositasa érdekében az ellendrzd
vizsgalatok elvégzésére alkalmas (felszereltség és személyzet) laboratoriumot biztositani,
illetve megbizni. Ezen laboratériumban mindsité vizsgalatok akkor végezhetdk, illetve azok
eredményei a mindség tanusitasaul akkor szolgalhatnak, ha a laboratérium a
minoségtanusitasi jogot a vonatkozo orszagos rendeletek, illetve agazati szabalyozasnak
megfeleléen megszerezte.

Villalkozé koteles minden mindségi vizsgalatot elvégeztetni, amelyet a miszaki el6irisok,
szabvanyok szerint az elkészilt szerkezetek, ill. az elvégzett munka mindségének
bizonyitasara el kell végezni.

A mindségi vizsgalatok koltségét a Vallalkozonak kell viselnie.

Vallalkozo elozetes bejelentése alapjan az eltakarasra vagy tovabb épitésre kertld
szerkezetek megfelelé minéségét az eltakaras vagy tovabb épités el6tt minden esetben meg
kell allapitania a Mérnokkel kozosen.

A MEGRENDELO SZOLGALTATASAI

A Megrendel6 a kovetkezo szolgaltatasokat teljesiti:

- a telek tulajdonosi jogokat gyakorlo szervezettel egyluttmOkodve a tertletet a
munkavégzés céhjabol a Vallalkozo részére atadja;
- Elo6zetes talajmechanika atadasa,
- Engedélyes tervdokumentacio, Epitési engedély

MERNOKNEK NYUJTOTT SZOLGALTATASOK

A Villalkoz6 a munkak megkezdésétSl a miszaki atadas-atvételi eljaras lezarasanak napjaig
koteles a Mérnok részére 2 db minimum 10 m2-es irodat biztositani (az egyik iroda
teakonyhaval: 2 f6 részére, a masik targyalo 10 f6 részére, vagy ezek Osszenyitasival is
lehetséges), természetes és mennyezeti megvilagitassal, minimum egy szabadba nyilo
ablakkal.

Bennfoglaltatik tovabba a butorzat, fltés, vilagitas és naponkénti takaritas, WC és mosdasi
lehetdség.
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HIRDETO TABLA, BERUHAZOI TABLA

A Vallalkoz6 koteles a Megrendel6 altal meghatarozott tartalommal hirdetétablat a projekt
teriiletén a vonatkozé eldirasoknak megfeleléen elhelyezni.

Amennyiben a kivitelezés alatt a hirdet6tabla megséril Vallalkozé hibajabdl, barmely

modon  olvashatatlanna valik vagy mindsége romlik, ugy azt a Villalkozonak kell

megjavitania vagy kicserélnie.

Egy (1 db) hirdetotablat kell felallitani az épitési helyszinen, lehetdleg a bejaratnal, vagy

egyeb olyan helyen ahonnan a hirdetétabla legjobban lathaté.

A kivitelezés megkezdése elott, az épitési munkateriileten a koztertiletrol jol lathato helyen

elhelyezett beruhazoi tablan fel kell tintetni

- az épittetd nevét, megnevezését,

- az épitGipari kivitelezési tevékenység targyat, kezdési és varhato befejezési idépontjat,
az épitési engedély szamat,

- a févallalkozo kivitelez6 megnevezését és nyilvantartasi szamat,

- atervezs nevét, megnevezését,

- az cpitoipant  kivitelezést tevékenység szernt épitési muszaki ellenoér neveét,
nyilvantartasi szamat és névjegyzéki jelét.

A beruhazoi tabla elkészitésének és kihelyezésének koltsége Vallalkozot terhelik, a Mémok
el6zetes jovahagyasa alapjan készitheto el és a Mérnok altal jovahagyott helyen allithaté fel.

REGESZETI FELTARASOK, LELETEK

A Forster Gyula Orokségvédelmi és Vagyongazdilkodasi Kozpont nyilvantartasi adata
alapjan Velence, Belterilet 1111. hrsz.-szamu tertlet nem all mGemléki védelem alatt és
nincs régészeti lelohelyként nyilvantartva.

Az ezzel kapcsolatos dokumentumot mellékelve csatoljuk.

Amennyiben a hatosig eloirja az ERD elkészitését a teruletre, annak megrendelése

Vallalkozo feladata.

LOSZERMENTESITES

Lészer mentesitési munkak elvégzése szintén Vallalkozo feladatat képezi. A thzszerészeti és
I6szer mentesitést munkakat kizardlag arra  jogosult kivitelezG végezhet. A
16szermentesitésrol késziilt zarojelentést Vallalkozo koteles atadni Megrendeld részére.



1l. Fejezet

RESZLETEZETT KOVETELMENYEK

1. AJELENLEGI HELYZET BEMUTATASA

A tervezési teruletrdl:

A tervezési terilet Velencén helyezkedik el. A telek Osszkozmuves. Ovezeti besorolis
szerint Telepuléskozpont vegyes teriilet (Vt-5%).

A tovabbképzé épiilet meglévé épiilet.

Az épilet a 70-es években épiilt a Kozpont Népi Ellen6rzési Bizottsag uduldjének.
Tobbszor uzemeltetd valtas utan jelenleg tiresen all, a terv szerint a Testnevelési Egyetem
tovabbképz6 kozpontjaként fog mikodni. Az épilet foldszint + 3 szintes, szerkezete lift-
slab technologiaval készilt vasbeton szerkezet, monolit fodémmel és elGregyartott
pillérekkel. Az északi oldalon — nyaktaggal a féépiilethez kapcsolédva — utdlag épult egy
tanacsterem, de ez alacsony belmagassaga és elavult szerkezete miatt nem hasznalhato,
bontisra keril. Szintén bontandé a telken, az ENY-i sarokban levé kétallisos
gépkocsitarolo. A fuggdleges kozlekedést jelenleg két lépcséhaz és egy személyfelvono
biztositja.

2. A MEGVALOSITANDO LETESITMENY ALAPADATAI
2.1. A megval6sitandé létesitmény megnevezése

Testnevelesi Egyetem Tovabbképzo kozpont, Velence

2.2. A megvalositando létesitmény elhelyezkedése, teriileti adatai

Beruhazas helye:
Velence, Beltertlet 1111 hrsz.

Fébb adatok:

Tervezési feladat (kiviteli tervek elkészitése)

Osszes nett6 teriilet (épités, feltjitas): 3180 m2
Feltjitando tertlet a tovabbképzé épuletében: nettd 3180 m2
Bontas( garazs, konferencia terem, acéllépcso) : nettd 250 m2
Szobamennyiség: 28 db + 3 db apartman lakas

Rendezvényterem: 128 m2



Az alabbi épuleteket, funkcidkat, elemeket kell elhelyezni 1111 helyrajzi szama tertileten:

Szertar és raktar helyiségekkel, 61t6zG6k, kiszolgalo helyisegekkel

Az oktatoépuletben 28 szoba felgjitasa és 3 db apartman és 4 db iroda kialakitasa a 3.
emeleten, oktatotermek felGjitasa, 3 emeleti eloadoterem kiépitése

A meglévo folépesdhaz felujitasa

Uj menekiil6lépess épitése

Meglévé konferencia épiiletrész elbontasa

Meglévé garazsépiilet elbontasa

Uj parkolo épitese

50 m2 netto alaptertleta szilard padloburkolata fedett szin tervezése csonaktarolas részére
a telek déli hataranal, vilagitassal.

3 db elektromos csatlakozasi pont kiépitésének a megtervezése a telken a helyszinrajzon
megjelolt helyekre.

A részletes tervezési kovetelményeket Megrendeld tervezési programja tartalmazza.
Kivitelezési feladat:
Alapfeladat I.

Feltjitando teriilet a tovabbképzé épuletében: nettd 3180 m2
Bontas( garazs, konferencia terem, acéllépesod) : nettd 250 m2
Szobamennyiség: 28 db + 3 db apartman lakas
Rendezvényterem: 128 m2

Szertar és raktar helyiségek, olt6zok, kiszolgalo helyiségek megépitése

Az oktatoéplletben 30 szoba feltjitasa és 3 db apartman és 4 db iroda kialakitasa a 3.
emeleten, oktatotermek feltjitasa, 3 emeleti eléadoterem kiépitése

A meglévé félépeschaz felujitasa

Uj menekiilSlépesd épitése

Meglévé konferencia épuletrész elbontasa

Meglévé garazsépulet elbontasa

Uj parkol6 épitése

50 m2 netté alaptertletd szilard padloburkolati fedett szin épitése csonaktarolas részére a
telek déli hataranal, vilagitas kiépitésével.

3 db elektromos csatlakozasi pont kiépitése a telken a helyszinrajzon megjelolt helyekre.

Alapfeladat II.
Meglévé tovabbképzo kozpont épiileten 2275 m2 homlokzati szigetelés készitése, 596 m2
nyilaszaro cseréje.
Opcio.
Napelem létesitése. 220 db 275 W panel (60kWp Osszteljesitményt) telepitése netté 500 m2
tetGfeluleten



3. 'TERVEZESI ES KIVITELZESI KOVETELMENYEK,
MEGRENDELO TERVEZESI PROGRAMJA



4. MUSZAKI TERVEK, ENGEDELYES TERVDOKUMENTACIO



5. MELLEKLETEK

1. melléklet: Szerzédés tervezet
melleklet: Arazatlan koltségvetés kiiras

melléklet: Elézetes talajmechanika

B =

melleklet: A Forster Gyula Orékségvédelmi és Vagyongazdalkodasi Kozpont

nyilvantartasi adata

5. melléklet: Fejér Megyei Kormanyhivatal levele, amely szerint a tertilet nem érint Natura
2000 tertletet és EXH-hoz nem kotott.

6. melléklet: Epitési engedély hatarozat

7. melléklet: Kozmuszolgaltatok elvi nyilatkozatai



