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mint Vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó, együttesen Felek között, alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:
1. A szerződés előzménye

1.1. Felek jelen szerződést a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezései szerint lefolytatott, 2017. január 16-án megküldött ajánlattételi felhívással a Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján megindított közbeszerzési eljárás eredményeként és arra tekintettel írják alá. A jelen szerződés a Megrendelő, mint ajánlatkérő és a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő között jött létre. 

Szerződő Felek jelen vállalkozási szerződést a Megrendelő által a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretén belül, „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére” című, KEHOP-5.2.11-16-2016-00013 számú pályázat keretén belül kötik, a pályázatban meghatározott beruházás megvalósítása céljából.
2.  A szerződés tárgya

2.1. A Megrendelő a Kbt. 131. § (1) bekezdése alapján a lefolytatott eredményes közbeszerzési eljárást követően szerződést kíván kötni az alábbi tárgyban:

Egyösszegű átalánydíjas vállalkozási szerződés „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére” című, KEHOP-5.2.11-16-2016-00013 számú projekt keretében 

I. Fotovoltaikus rendszerek tervezése, engedélyezése és megvalósítása/kivitelezése a KEHOP 5.2.11. pályázati konstrukció keretében a Testnevelési Egyetem - Budapest, XII. ker. Alkotás utca 42-46. Hrsz.: 7804 ingatlanon

II. Fotovoltaikus rendszerek tervezése, engedélyezése és megvalósítása/kivitelezése a KEHOP 5.2.11. pályázati konstrukció keretében a Testnevelési Egyetem Sporttelep – Budapest, XII. ker. Csörsz utca 2. Hrsz.: 7933/1 sz. ingatlanon

III.  Fotovoltaikus rendszerek tervezése, engedélyezése és megvalósítása/kivitelezése a KEHOP 5.2.11. pályázati konstrukció keretében a Testnevelési Egyetem Gyakorló Sportiskolai Általános Iskola és Gimnázium – Budapest, XII. ker. Diana utca 35. Hrsz.: 8439/13 ingatlanon

IV. Fotovoltaikus rendszerek tervezése, engedélyezése és megvalósítása/kivitelezése a KEHOP 5.2.11. pályázati konstrukció keretében a Testnevelési Egyetem Apartmanház – Budapest, III. ker. Királyok útja 65. Hrsz.: 60062, 60061, 60058 sz. ingatlanon

2.2. Jelen szerződés keretében elvégzendő munkák megnevezése: a szerződés 4. számú mellékletében részletezettek szerint.

3.  Teljesítés
3.1. A teljesítés kezdési ideje: a szerződés megkötésének a napja, a hiánytalan teljesítés befejezésének határideje – beleértve a végleges műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának a napját is: legkésőbb 2017. december 31. Megrendelő a fent megjelölt teljesítési idő előtti teljesítést elfogad.

Tervdokumentáció elkészítése: szerződéskötéstől számított 15 napon belül.
Az építési munkaterület átadása: szerződéskötéstől számított 45 napon belül, a tervdokumentáció átadását követően.

Az építési napló megnyitása: legkésőbb az építési munkaterület átadásakor.

Az építési munka tervezett kezdete: ……………………………….
3.2. A teljesítés helye (a megvalósítás helyszíne):
I. Testnevelési Egyetem Campus- Budapest, XII. ker. Alkotás utca 42-46. Hrsz.: 7804

II. Testnevelési Egyetem Dr. Koltai Jenő Sportközpont – Budapest, XII. ker. Csörsz utca 2. Hrsz.: 7933/1

III. Testnevelési Egyetem Gyakorló Sportiskolai Általános Iskola és Gimnázium – Budapest, XII. ker. Diana utca 35-37. Hrsz.: 8439/13

IV. Testnevelési Egyetem Apartmanház – Budapest, III. ker. Királyok útja 65. Hrsz.: 60062, 60061, 60058

3.3. A teljesítés mennyisége

A vállalkozási szerződés műszaki tartalmát, teljes mennyiségét a műszaki leírás, a tervdokumentáció, és a költségvetés tartalmazza, amelynek teljes körű megvalósítása a Vállalkozó feladata, melyre vonatkozóan a vállalkozói díj rögzített díj, az valamennyi, a szükséges munka- és anyagköltséget tartalmazza. Az egyösszegű átalánydíj tartalmazza a meghatározott műszaki tartalom teljes körű megvalósítását, ideértve a tervdokumentáció elkészítését és engedélyezési eljárások díját.
3.4. A Vállalkozó a vonatkozó előírásoknak mindenben megfelelő, hiba- és hiánymentes teljesítésre, valamint a teljesítési határidők szigorú betartására köteles.

3.5. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés illetve mellékletei szerinti munkavégzést megvalósítja, valamint jótállási (garanciális) és szavatossági kötelezettségeinek eleget tesz a jelen Szerződés előírásainak megfelelően.

3.6. Felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a jelen szerződés értelmében a beruházás tárgyát képező feladatokat szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően I. osztályú minőségben, határidőben egy szakvállalat gondosságával elkészíteni, az ehhez szükséges hatósági engedélyeket beszerezni, illetve valamennyi egyéb szerződéses kötelezettséget szerződésszerűen teljesíteni. Vállalkozó az előbbi, az építési beruházás szerződésszerű megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

3.7. Megrendelő kizárólag a kivitelezési munkák által érintett területet biztosítja, minden egyéb ideiglenes melléklétesítményi, felvonulási és tárolási területről Vállalkozó köteles gondoskodni, illetve ezen ideiglenes létesítményeket a munka befejeztével saját költségén köteles elbontani, elszállítani és a területet helyreállítani.

3.8. Megrendelő a kivitelezéshez elektromos energia vételezését biztosítja a Vállalkozó számára a jelen pontban foglaltak szerint. Vállalkozó köteles építési elektromos csatlakozási pontot kiépíteni almérővel, a munkaterület átadásakor rögzített állással. Az elektromos energia fogyasztás költsége a Vállalkozót terheli. A fogyasztást Megrendelő 15 napos határidővel továbbszámlázza Vállalkozónak.
3.9.  A Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a Megrendelőt írásban értesíteni, s egyben lehetősége szerint azokat haladéktalanul megszüntetni, elhárítani.
3.10. A teljesítés akkor szerződésszerű, ha a követelményeknek, a hatósági és jogszabályi előírásoknak és szabványoknak, valamint a jelen szerződésben foglalt rendelkezéseknek megfelel. Ha a teljesítés ezeket a követelményeket nem elégíti ki, a teljesítés kellékhiányos, erről jegyzőkönyv készül.

3.11. A Szerződésnek nem megfelelő teljesítés elfogadása nem jelent lemondást a Szerződésből eredő igényekről. A Megrendelő fenntartja a jogát, hogy bizonyítható kártérítési igényét akkor is érvényesítse, ha a kötbérigényével nem élt. Megrendelő fenntartja magának a szerződésszegésből fakadó igények érvényesítésének jogát akkor is, ha a teljesítést a szerződésszegésről tudva elfogadta és igényét nem jelentette be haladéktalanul.

3.12. Hibás teljesítés esetén a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi és minőségi hiba pontos leírását, a kijavítás minőségének meghatározását (megfelelő utalással, vagy a Felek megállapodása szerint) és a kijavítás határidejét. A kijavításra ésszerű határidőt kell meghatározni, amely összhangban áll a megjelölt és nem vitatott hibák mennyiségével és minőségével.

3.13. Amennyiben a teljesítés hibás volta a Felek között vitás, megfelelő szakértőt rendelnek ki a Felek. Amennyiben a szakértő személye is vitás Felek között, úgy a szakértő kijelölésének joga a Megrendelőé. Amennyiben a szakértő megállapítja, hogy a teljesítés hibás volt, a szakértő eljárásával kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik, ellenkező esetben a Megrendelőt.

3.14. Megrendelő az átvételt nem tagadhatja meg, ha annak során olyan kisebb jelentőségű hibákat és hiányosságokat állapít meg, amelyek a rendeltetésszerű használatot nem akadályozzák, és egyébként a teljesítés a kikötött műszaki feltételeknek megfelel. Ebben az esetben a Vállalkozó köteles a hibák, hiányosságok kiküszöbölését azonnal megkezdeni és jelen szerződés 3.16. pontja szerint eljárni.
3.15. Hibás teljesítés esetén a Vállalkozó köteles a hiba tudomására jutásától, a Megrendelő általi kifogás közlésétől számított 24 órán belül a javítást megkezdeni, s azt haladéktalanul befejezni, valamint intézkedéseiről a Megrendelőt írásban haladéktalanul értesíteni. Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a Megrendelő jogosult a hiba kijavítását a Vállalkozó költségére saját maga elvégezni, vagy harmadik fél által elvégeztetni.

3.16. Amennyiben az átvételi ellenőrzéseket a Vállalkozó hibájából részben vagy egészben meg kell ismételni, úgy a Vállalkozó köteles viselni az újbóli ellenőrzések bizonylatolt költségeit. A második sikertelen műszaki átadás-átvétel után a Megrendelő jogosult a munkát mással befejeztetni a Vállalkozó költségére. Ebben az esetben Vállalkozó a díj arányosan csökkentett részére jogosult, köteles azonban megtéríteni Megrendelőnek valamennyi ezzel kapcsolatos költségét, kiadását, továbbá ezen szerződésszegéséből eredő kárt teljes körűen, illetve figyelemmel a Megrendelő 6.3. pontban foglalt jogára, vagyis Vállalkozó ott meghatározott késedelmes teljesítése esetén a felmondási jog gyakorlására.

3.17. A Vállalkozó és a Megrendelő közötti bármely kommunikáció írásbeli. Vállalkozónak a szóbeli közléseit utólagosan, indokolt késedelem nélkül, haladéktalanul, írásban meg kell erősítenie. Vállalkozó a szóbeli közlésekre csak akkor hivatkozhat, ha azt utólag írásba foglalta.

3.18. A teljesítés során kizárólagosan nyilatkozattételre jogosult személyek:

Megrendelő részéről: 

Hajnal Norbert projektmenedzser


Címe:
 
1123 Budapest, Alkotás u. 44.



Telefon:
+36 20 383 4000


Fax: 

+36 1 356 6337


E-mail:
 hajnal.norbert@tf.hu 

Elektronikus építési napló vezetés esetén az alkalmazás használatára meghatalmazott személy: 

Neve: 
Hajnal Norbert projektmenedzser
naplóügyfél-jele (a továbbiakban: NÜJ): 

E-mail:
 hajnal.norbert@tf.hu
Vállalkozó tekintetében:


Szerződés tekintetében: 



Címe: 



Telefon: 



Fax:



E-mail: 

Műszaki részek tekintetében:
 


Címe:


Telefon: 



Fax: 


E-mail: 
NÜJ: 
3.19. A sikeres átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül a munkát újból meg kell vizsgálni (utófelülvizsgálati eljárás). A Megrendelő készíti elő az utófelülvizsgálati eljárást és hívja meg arra a Vállalkozót.

4. Az ellenszolgáltatás nettó összege

4.1. A Megrendelő díj fizetésére köteles.

A vállalkozói díj összesen: nettó ………………………………..,- Ft azaz ………………………………………………..forint.

Az ár a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések szerinti ÁFA kulccsal számítandó, az ÁFA megfizetésénél a mindenkor hatályos ÁFA jogszabály rendelkezései az irányadóak. 

4.2. Megrendelő tartalékkeret képzését nem köti ki.

4.3. A vállalkozói díj pénzügyi fedezete a Megrendelő, mint kedvezményezett és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint Támogató között aláírásra kerülő Támogatási Szerződésben biztosított támogatás alapján rendelkezésre áll. Az ellenszolgáltatásnak a támogatott Projekt keretében elszámolható összege: a vállalkozói díj 100%-a.
4.4. A szerződés nem tételes elszámolású. A vállalkozói díj megállapításának alapjául a közbeszerzési Dokumentáció, és az annak részét képező műszaki leírás, a tervek és az ajánlati költségvetés, valamint a Megrendelő, mint ajánlatkérő által esetlegesen kiadott kiegészítő tájékoztatások szolgálnak. A Vállalkozó sem az ajánlatadás folyamán, sem a kivitelezés alatt, semmilyen formában nem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre. 

4.5. A vállalkozói díj tartalmazza a műszaki tartalom megvalósításának teljes díját és költségeit, anyag és munkadíját. Valamennyi - a teljesítés során felmerülő - költség a Vállalkozót terheli. A vállalkozói díj tartalmazza különösen a munkákkal kapcsolatosan felmerülő minden díjat (ideértve a szerződés teljesítése során létrehozott tervek tekintetében fizetendő felhasználási díjat is), adót, vámot, bérletet, illetéket, járulékot, az átadás-átvételi eljárás, a birtokbaadás, a kivitelezési munkákhoz kapcsolódó engedélyek beszerzése, az engedélyeztetési eljárások költségét amennyiben azok szükségessé válnak, a hibajavítás költségeit, a munkavégzéssel kapcsolatban szükségessé váló tájékoztató táblák kihelyezésének költségét, a szükséges vizsgálatok elvégzését, az esetleges rongálási károk helyreállítási költségeit, az összes anyagmozgatási, felvonulási és munkaterület őrzési költséget, az építési törmelék, hulladék, veszélyes hulladék elhelyezésének és tárolásának, valamint elszállításának költségeit, az ágazati és egyéb szabványoknak megfelelő minősítési vizsgálati és mérési költséget, a felvonulási költséget, vagyonvédelmi költségeket, a szavatossági kötelezettségek költségeit, a szerződés tárgyának rendeltetésszerű használatát biztosító megvalósításhoz szükséges minden munka megvalósítását, bármely más kiadást, mely a szerződésben szereplő műszaki tartalom teljes körű elvégzéséhez szükségeltetik, azaz a létesítmény „kulcsrakész” megvalósításának teljes díját.
4.6. A díj a vállalás szerződésszerű, hibátlan és hiánytalan teljesítéséért jár. A Vállalkozó a díjért teljes körűen vállalkozik a szerződés tárgyának a megvalósítására. A díj magában foglalja a Vállalkozónak a jelen szerződés szerinti minden szolgáltatása teljesítésének ellenértékét, és a szolgáltatások teljesítésével kapcsolatosan felmerült valamennyi költséget, járulékot és díjat (ideértve a szerződés teljesítése során létrehozott tervek tekintetében fizetendő felhasználási díjat is), a Vállalkozó tevékenységének, munkavégzésének díját, valamint az annak során felhasznált adatok értékét, az eredmény elérése érdekében eszközölt szükséges ráfordításokat, és valamennyi felmerülő költséget. Vállalkozó a vállalkozói díjon kívül a szerződés teljesítése során a Megrendelő felé semmilyen más jogcímen nem jogosult költséget elszámolni.

4.7. A Vállalkozó kijelenti, hogy a fent megjelölt díjban a feladat és a helyszín teljes ismeretében állapodott meg.

4.8. Az építési beruházás díja egyösszegű átalánydíj. Ez alól kivételt képeznek a vonatkozó jogszabályban levő esetek, különösen a Kbt. 132. §-nak megfelelő szerződésmódosítás esete.
4.9. A díj tartalmazza a teljesítés során esetlegesen szükségessé váló valamennyi hatósági egyeztetések költségét, díját is. Amennyiben ezen tárgyú számlák vevője a Megrendelő, úgy Megrendelő ezen számlákat továbbszámlázza Vállalkozó részére.

4.10. Az árat Vállalkozó a feladat és a műszaki tartalom teljes ismeretében határozta meg, és az ár megállapítása során figyelemmel volt a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet vonatkozó részeiben foglaltakra. Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalása a tárgyban meghatározott feladatokra teljes körű, és tartalmaz minden olyan munkát, közvetett és közvetlen költséget, amely a tárgyban szereplő feladatok komplett megvalósításához szükséges (függetlenül attól, hogy az jelen szerződésben, illetve a műszaki tervdokumentációban esetleg nem, vagy rövidítetten szerepel, illetve nincs részletezve). Vállalkozó a fenti szerződéses áron felül – a vonatkozó jogszabályban levő esetek, különösen a Kbt. 132. §-nak megfelelő szerződésmódosítás – semmilyen címen többletköltséget nem érvényesíthet. A pótmunka megrendelésénél és a pótmunka díjának elszámolásánál a vonatkozó jogszabályok, különösen a Kbt. vonatkozó rendelkezései irányadóak.

5. Fizetési feltételek

5.1. Megrendelő a Vállalkozónak az ellenszolgáltatást a Kbt., az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet és a KEHOP Támogatási Szerződés szerint teljesíti. A támogatási intenzitás 100%. 
A szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.
5.2. A Megrendelő a Kbt. 135. § (7) bekezdésének megfelelően biztosítja a Vállalkozó részére a vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő mértékű előleg igénylésének lehetőségét. Vállalkozó az előleget (előlegbekérő dokumentumon keresztül) a Megrendelőtől igényelheti.  Az előleg igénylése nem kötelező. Megrendelő az előleget a Vállalkozó kérésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-ban foglaltak szerint legkésőbb a munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni. A Vállalkozó az igénybe vett előleget kizárólag a jelen szerződésben meghatározott kivitelezési munkák finanszírozására használhatja fel.
5.3. Az előleg összege (közös ajánlattétel esetén erre irányuló igény esetén vállalkozónként) a a végszámlából kerül levonásra. 
5.4. Kifizetés:

Megrendelő egy darab végszámla benyújtására jogosult. A végszámla kibocsátásának feltétele a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása, illetve a Kbt. 135. § (2) bekezdése szerinti a teljesítésigazolás kiadása. A végszámla kifizethetőségét a műszaki ellenőr igazolja. 

A teljesítésigazolás kiadására jogosult építési műszaki ellenőr megnevezése: 

Neve: 

Telefon: 

E-mail: 

NÜJ: 

5.5. Vállalkozó akkor jogosult végszámla kiállítására, ha az elvégzett munkákat Megrendelő teljesítésigazolási eljárásban átvette. Megrendelő igénye szerint az átvételhez, vagy a számlához csatolni kell minden olyan iratot, igazolást, nyilatkozatot, amely az elszámolás hitelességét és esedékességét alátámasztja.
A számlabenyújtás feltétele a számla kötelező mellékletét képező következő dokumentumok benyújtása a Megrendelőnek:

· Teljesítésigazolás;
· hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv;

· jótállási jegyek.
Vállalkozó akkor jogosult a vállalkozói díjról végszámlát kibocsátani, amikor az átadás-átvétel teljes egészében sikeresen megtörtént. 
5.6. Kbt. 136. § (1) bekezdésének megfelelően Vállalkozó vállalja, hogy:

a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

5.7. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót arról, hogy a szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltak hatálya alá esik és felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy a Vállalkozó részére történő kifizetéseinél az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltak szerint kell eljárnia. Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét arra, hogy alvállalkozói részére történő kifizetéseinél e § szerint kell eljárnia. 

5.8. Megrendelő felhívja továbbá a figyelmet, hogy a szerződés teljesítésére vonatkoznak a mindenkor hatályos ÁFA törvény rendelkezései. Az általános forgalmi adóról szóló törvény esetleges módosítása esetén jelen szerződés módosítása nélkül a szerződést a hatályos szabályoknak megfelelően kell teljesíteni.

5.9. Szerződő Felek rögzítik, hogy az ellenszolgáltatás kifizetésére a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet mellett a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a Támogatási Szerződés is vonatkoznak.

5.10. Szerződő Felek rögzítik, hogy Megrendelő késedelmes fizetése esetén késedelmi kamat fizetésére köteles az új Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:155. § rendelkezései szerint. 

6. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

6.1. Késedelem esetére kikötött kötbér összege a vállalt határidő túllépése esetén: Mértéke a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 2%-a, naptári naponta, de legfeljebb a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 30%-a. Kötbérterhes határidő a véghatáridő, 30 naptári nap kötbérterhes időszak. A Ptk. 6:186. § (1) bekezdéséből adódóan a Vállalkozó arra az esetre köteles kötbér fizetésére, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.

6.2. A kötbér érvényesítése nem zárja ki a Megrendelő kötbért meghaladó kárainak érvényesítését. A Megrendelővel szemben kötbér nem érvényesíthető.

6.3. Amennyiben a Vállalkozó késedelme meghaladja a fentiekben meghatározott időtartamot (30 naptári nap), úgy Megrendelő jogosult – anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene – a vállalkozási szerződést a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben a teljesítést Vállalkozó hibájából eredően meghiúsultnak kell tekinteni (a teljesítés kötelezettnek felróható okból való lehetetlenné válása), és Vállalkozó teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér fizetésére köteles.

6.4. Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból marad el, amelyért a Vállalkozó felelős, a Vállalkozó teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére. A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér mértéke: a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 30%-a.
6.5. A Vállalkozó szavatossággal tartozik a szerződéses kötelezettségei szerződésszerű teljesítéséért, valamint azért, hogy a szolgáltatás megfelel a törvényes vagy a szerződésben meghatározott feltételeknek.

6.6. A Vállalkozó az építményekért, az azokba beépített anyagokért, berendezésekért, eszközökért, a szerződésben támasztott követelményeknek való megfelelésért, illetőleg azért, hogy a teljesítése minden tekintetben hibátlan elvégzéséért az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól számított ……….. hónapig jótállást vállal. A beépített termékekért a Vállalkozó az adott gyártó meghatározott feltételei szerint vállal jótállást. Vállalkozónak garantálnia kell valamennyi, jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott paraméter és műszaki előírás teljesítését, illetve azt, hogy az általa létrehozott létesítmény minősége mind a felhasznált anyagok, mind a létesítmény szerkezete és kivitel szempontjából az érvényes magyar szabványoknak és előírásoknak, valamint a szerződésben rögzített igényeknek megfelel és a szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja. Ezen felül a Vállalkozó biztosítja a berendezések, szakipari szerkezetek és egyéb szükséges berendezések stb. műszaki előírásokban, valamint a hatályos jogszabályban előírt kötelező alkalmassági idejét. Amennyiben a létesítmény vagy ennek egy része a jótállási idő alatt Vállalkozó jótállási kötelezettsége alá tartozó hiányosságok miatt nem üzemel rendeltetésszerűen, az előzőekben meghatározott jótállási idő a létesítményt, illetve az érintett részt illetően annyi idővel meghosszabbodik, amennyi ideig az a rendeltetésszerű használatra alkalmassá nem vált. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről a Vállalkozó bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, rendeltetésellenes használat következményeként.

6.7. Vállalkozó a bizonyítottan a hibájából keletkezett meghibásodást, ill. működési rendellenességet köteles a jótállási kötelezettségének keretén belül kijavítani.

6.8. Ha a Vállalkozó a hiba kijavítását az e pontban meghatározott időszakon belül nem kezdi meg, és azt határidőben nem végzi el, a Megrendelő jogosult a kijavítás érdekében a szükséges intézkedéseket a Vállalkozó kockázatára és költségére megtenni anélkül, hogy ezzel a szerződés szerinti bármely jogát a Vállalkozóval szemben elvesztené.

6.9. A jótállási időszak a javított részre a kijavítás időtartamával meghosszabbodik, a kicserélt dologra, dologrészre pedig újból kezdődik.

6.10. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem áll be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat, illetve tárolás, szándékos rongálás, vagy erőszakos behatás, elemi kár miatt következett be.

6.11. A jótállási időszak végén Felek helyszíni bejárást tartanak, megállapításaikat jegyzőkönyvben rögzítik.

6.12. Megrendelő a késedelem esetére, illetve a teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér összegére számviteli bizonylatot helyettesítő okiratot bocsát ki, s a kötbér igény érvényesítésére ajánlott tértivevénnyel ellátott levelet küld Vállalkozónak, mely alapján Vállalkozó köteles 8 napon belül megfizetni a kötbért. A Megrendelő kötbérigényét Vállalkozó a számviteli bizonylatot helyettesítő okirat kézhezvételétől számított 5 naptári napon belül jogosult vitatni a Megrendelőnek küldött tértivevényes levél formájában. E határidő elmulasztása esetén a kötbérigény a továbbiakban nem vitatható, a kötbérkövetelést a kötelezett (Vállalkozó) által elismertnek és lejártnak kell tekinteni.

6.13. A kötbér határidőn belül történő megfizetésének elmaradása esetén Megrendelő jogosult azonnali beszedési megbízást, inkasszót benyújtani Vállalkozó bármelyik bankszámlájára.

6.14. A Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint a Vállalkozó által elismert, egynemű és lejárt - kötbértartozás esetén a Megrendelő jogosult annak összegét beszámítani.

6.15. Vállalkozó nem felelős, ha a késedelmes teljesítés vagy más szerződéses kötelezettségek teljesítésében fellépő hiányosság vis maior következménye.

6.16. A vis maior olyan elháríthatatlan külső ok, így különösen természeti esemény, történés (földrengés, árvíz, villámcsapás, háború stb.), amely nem kiszámítható, megfelelő intézkedéssel előre nem megelőzhető, amelynek károsító hatása emberi erővel nem elhárítható. Vállalkozó csak az előző feltételek együttes fennállása esetén hivatkozhat vis maiorra.

6.17. Ha vis maior következik be, a Vállalkozó köteles haladéktalanul írásban értesíteni erről és a kiváltó okról a Megrendelőt. A Megrendelő ellenkező írásos utasítása hiányában a Vállalkozónak folytatnia kell a szerződéses kötelezettségek teljesítését, a józan és gyakorlati megfontolás határain belül, és olyan teljesítési lehetőségeket kell keresnie, amelyeket nem akadályoz a vis maiort okozó esemény.

6.18. Felek a szerződés aláírásával egyidejűleg megállapítják, hogy nem ismernek olyan kizáró okot, amely a szerződés megvalósítását gátolná.

7. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

7.1. A munkavégzésből származó vétkes magatartással okozott károkért a Vállalkozó felelős, a károk rendezése az ő feladata.

7.2.  Vállalkozó a szerződés teljesítése során – a munka megkezdésétől (munkaterület átvételétől) a műszaki átadás-átvételi eljárás, valamint az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás napjáig – a tevékenységével vagy mulasztásával összefüggésben a Megrendelőnél, vagy a teljesítésével összefüggésben harmadik személyeknél keletkezett károkért teljes felelősséggel tartozik, mindez vonatkozik az alvállalkozói és munkavállalói által okozott károkra is. Az így keletkezett károkról haladéktalanul, de legfeljebb 24 (huszonnégy) órán belül jegyzőkönyvet kell felvenni.

7.3. A munkavégzéssel, vagy a munka határidőre történő elvégzésének elmulasztásából adódó, a Megrendelőnek vagy harmadik személynek okozott károkért a Vállalkozó közvetlenül felelős, akkor is, ha a kárt alvállalkozója okozta. Amennyiben a támogatást a Vállalkozónak felróható okból kifolyólag kell visszafizetni, azért a vállalkozó teljes körűen felelős.

7.4. A fentieknek megfelelő károkozás esetén a Vállalkozó köteles a felelősségbiztosítása terhére a károkat megtéríteni, de a Vállalkozó felelősséggel tartozik az általa okozott kár azon részéért is, amit a felelősségbiztosítása esetleg nem fedez. A Vállalkozó vagy a biztosítója által visszautasított kárigényt a Megrendelő bírósági úton érvényesíti.

7.5. A Vállalkozónak rendelkeznie kell a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § szerinti, a műszaki-átadás átvétel időpontjáig terjedő időtartamra szóló, összesen legalább 10.000.000,- Ft/káresemény illetve legalább 20.000.000,- Ft/év kárösszegre szóló, az a tervezésre és építési beruházásra vonatkozó felelősségbiztosítással. A felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a Vállalkozó, valamint a Kbt. szerinti alvállalkozók és a Ptk. szerinti valamennyi teljesítési segéd által okozott kárért való felelősségre is. A felelősségbiztosítási szerződést illetve kötvényt Vállalkozó köteles legkésőbb a jelen Szerződés aláírása napjáig a Megrendelő részére átadni.  Vállalkozó az utolsó esedékes biztosítási díjrészlet befizetésének igazolását is köteles Megrendelő részre átadni, amellyel igazolja a biztosítási szerződés fennállását.
7.6. Vállalkozó a fentieknek megfelelő felelősségbiztosítását köteles jelen szerződés teljesítésének időtartama alatt fenntartani. 

7.7. Vállalkozó felelősségbiztosítási szerződése, a biztosítási kötvény valamint az utolsó biztosítási díjrészlet befizetésének igazolása a jelen Vállalkozási Szerződés 5. sz. mellékletét képezik.
8. Kölcsönösségen alapuló kötelmek

8.1. Felek kölcsönösen szükségesnek tartják egymás írásban történő tájékoztatását minden olyan körülményről, amely a szerződés szerinti teljesítést veszélyezteti vagy lehetetlenné teszi. Az a fél, aki ezt elmulasztja vagy késedelmesen teszi meg, mint ahogyan az bizonyíthatóan tudomására jutott, elegendő okot szolgáltat arra, hogy az együttműködési jó szándékot a másik Fél kétségbe vonja és az esetet úgy minősítse, hogy az vitathatatlanul kimeríti a szerződésszegés fogalmát.

8.2. Felek az adataikban bekövetkezett valamennyi, a szerződés szempontjából lényeges változást (pl. cégforma, név, számlázási cím, bankszámlaszám változás stb.) kötelesek 3 napon belül írásban a másik Fél tudomására hozni.

9. Megrendelő jogai, kötelezettségei

9.1. Megrendelő és teljes bizonyító okiratba foglalt meghatalmazott Közreműködői jogosultak betekinteni a teljesítésbe és észrevételeiket jelezni, melyeket Vállalkozónak figyelembe kell vennie a teljesítés során.

9.2. A Megrendelő és a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazott Közreműködői jogosultak a Vállalkozóval a hibákat, illetve kifogásaikat haladéktalanul és utólag is igazolható formában közölni.

9.3. Megrendelő köteles a munkaterületet Vállalkozónak határidőben, munkavégzésre alkalmas állapotban átadni. Vállalkozó a közművek igénybevételénél a Megrendelővel állapodik meg, ennek költségei a Vállalkozót terhelik. Megrendelő köteles Vállalkozó átadását megelőző készre jelentések alapján a műszaki átadás-átvétel időpontját kitűzni. A Vállalkozó köteles az átadás esetén a szükséges hatóságok kiértesítését elvégezni, és ott megjelenni.
9.4. A fentieken túlmenően Megrendelő a jelen szerződésben foglaltakkal összhangban jogosult, illetőleg köteles:

a) a beépítésre kerülő anyagok, termékek, berendezések, felszerelések kiválasztásában személyesen, vagy a Megrendelő műszaki ellenőre által részt venni, szükség esetén (indokolt paraméterek között) mintát bekérni és dönteni;

b) a folyamatban lévő és az elvégzett munkát ellenőrizni;

c) más Vállalkozóval elvégeztetni azt a jelen szerződésben rögzített munkát, amit felszólításra a Vállalkozó nem végez el, a kifogásolt, vagy hiányolt cselekményeket nem javítja, illetve nem pótolja – az ezzel kapcsolatban felmerült költségeket, következményeket a Vállalkozóra áthárítani;

d) a végzett munka, vagy a beépítésre került anyag, szerkezet, termék, berendezés minőségi megfelelőségének vitája esetén Megrendelő jogosult független vizsgálatot kérni azzal, hogy ha a vizsgálat eredménye vállalkozó számára elmarasztaló, annak költségét viselni;

e) a szerződésszerűen teljesített munkát átvenni;

f) a teljesített munka ellenértékét a jelen szerződésben meghatározottak szerint kifizetni;

g) a Vállalkozóval mindenkor együttműködni;

h) alapos indok(ok) alapján kifogásolni vagy megtagadni a Vállalkozó alvállalkozóit, helyszíni személyzetét az ajánlattól eltérően alkalmazott technológiát, eszközt, anyagot, berendezést.

9.5. Ha a Megrendelő a szerződés tartalmában változásokat rendel el, úgy ezek elrendelésénél figyelembe kell vennie az ajánlati dokumentáció által meghatározott lehetőségeket, a Vállalkozó ajánlatában foglaltakat és a műszaki indokoltságot. Ha a változtatás jellege a jelen szerződés módosítását is megköveteli, úgy azt a szerződő felek haladéktalanul, közösen rögzíteni kötelesek a szerződésben foglaltak szerint.

9.6. Amennyiben jelen szerződés szerinti feladat(ok) megvalósításához a szerződésben meghatározottakon kívül további Megrendelői adatszolgáltatás válik szükségessé, azt a Vállalkozó írásbeli felhívására a Megrendelő a szerződésben meghatározott határidők megtartására való tekintettel a Vállalkozó számára megfelelő időben, írásban biztosítja. A Vállalkozónak az adatszolgáltatásra irányuló írásbeli felhívásában annak haladéktalan vagy sürgős jellegét külön jeleznie kell. A szerződésben meghatározott teljesítési határidők betartását veszélyeztető Megrendelői adatszolgáltatási, illetve döntési késedelem esetén Vállalkozó a jogszabályok alapján, ennek hiányában legjobb szakmai tudása szerint köteles eljárni, amit Megrendelő később nem vitathat.

10. Vállalkozó jogai, kötelezettségei

10.1. A Vállalkozó köteles a vonatkozó jogszabályi és szakmai előírásoknak mindenben megfelelő, hiba- és hiánymentes teljesítésre, valamint a teljesítési határidők szigorú betartására.
10.2. A Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a Megrendelőt írásban haladéktalanul értesíteni, s egyben lehetősége szerint azokat haladéktalanul megszüntetni, elhárítani.
10.3. Vállalkozó köteles a munkaterület átvételekor annak munkavégzésére való alkalmasságát megvizsgálni, az esetleges hiányosságokkal kapcsolatos észrevételeit jegyzőkönyvben rögzíteni és ebben a Megrendelő figyelmét a hiányosságok megszüntetésére felhívni.
10.4. Vállalkozó köteles a szerződéskötéstől számított 5 munkanapon belül benyújtani az aktualizált Műszaki Ütemtervet, amelyet köteles folyamatosan aktualizálni. Az ütemterv nem képezi a szerződés mellékletét, az ütemterv aktualizálása nem minősül szerződésmódosításnak. Vállalkozó jogosult – a Megrendelő írásbeli beleegyezése esetén – a megjelölt határidők előtti teljesítésre.

10.5. Vállalkozó köteles a vállalt munkát a vonatkozó szabályok, hatósági előírások és engedélyek, valamint egyéb szakmai követelmények szerinti tartalomban és minőségben szolgáltatni, a megállapodott határidőig elkészíteni és azt a teljesítés helyén a Megrendelő képviselőjének átadni.
10.6. Vállalkozó köteles együttműködni Megrendelő megfelelően meghatalmazott Képviselőivel és Közreműködőivel.
Vállalkozó köteles továbbá
a) biztosítani a Megrendelő és a műszaki ellenőr számára, hogy bármely időpontban az ellenőrzési jogát gyakorolhassa, a Megrendelő megtekinthesse és megvizsgálhassa a munkavégzés folyamatát, helyszínét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések minőségét, gyártási helyszínét, fázisait, a technológiai, minőségbiztosítási, biztonsági előírások betartását, alvállalkozó tényleges részvételét;
b) a hatósági és szakhatósági ellenőrzéseket lehetővé tenni, hogy azok bármikor ellenőrzéseket végezhessenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban;
c) intézkedni, hogy azokon a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, amelyek a Vállalkozó felelősségi körébe tartoznak, a hatóság, illetve szakhatóságok képviselői részt vehessenek;

10.7. A Vállalkozó a lefolytatott közbeszerzési eljárás során jogosult alvállalkozó igénybe vételére, akinek tevékenységéért, mint sajátjáért felel. 

10.8. A kivitelezési munkákhoz kapcsolódó további engedélyek beszerzése, amennyiben az szükségessé válik, Vállalkozó feladata a felmerülő összes költséggel együtt.
10.9. Vállalkozónak a Megrendelő utasításait figyelembe kell vennie, azonban köteles írásban jelezni, ha Megrendelő jogellenes vagy műszakilag nem megfelelő utasítást ad.
10.10. Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvételről a műszaki átadás-átvételig a jogszabályi előírásoknak megfelelő elektronikus építési naplót vezetni. Jelen szerződés mellékleték képezi az építési szerződés elektronikus építési naplóban rögzítendő részletes adatai kinyomtatva.

10.11. Vállalkozó jogosult a dokumentációban szereplő megoldások és anyagok helyett más, azonos vagy jobb műszaki megoldásokra és anyagokra írásban javaslatot tenni, de azokat alkalmazni csak a Megrendelő írásos hozzájárulását követően, a Kbt-nek megfelelően jogosult.

Az egyenértékűséget minden esetben a Vállalkozónak kell igazolni, vizsgálati bizonyítványokkal, alkalmazási engedélyekkel vagy a gyártó által kibocsátott Műszaki Feltételekkel.
10.12. Vállalkozó Magyarországon felhasználási engedéllyel bíró, a jogszabályoknak és szabványoknak megfelelő az ajánlatkérő által elvárt minőségű anyagot, szerelvényt, gépet, készüléket és berendezést használhat fel, építhet be.
10.13. A beépített anyagok, szerelvények, gépek, készülékek és berendezések megfelelőség-igazolásait, műbizonylatait, gépkönyveit, kezelési és karbantartási utasításait, érintésvédelmi vizsgálat jegyzőkönyveit, a munka átadás-átvétele során a Vállalkozónak kell szolgáltatnia. Az ezekkel kapcsolatos eljárás és költségek a Vállalkozót terhelik.
10.14. A műszaki átadás-átvétel napjától kezdődik valamennyi építmény illetve berendezés jótállása, garanciája, függetlenül attól, hogy a Vállalkozó azokat mely időpontban szerezte be. A jótállási kötelezettség a sikeres műszaki átadás – átvételi eljárás jegyzőkönyvi lezárásával esedékes.
10.15. Vállalkozó a beépítésre kerülő anyagok, szerelvények stb. minőségi követelményeinek biztosítását a meghatározott szabványok szerint vállalja, minőséget a szállítás, vagy beépítés előtt minőségtanúsítvánnyal igazolja, a tanúsítványt másolatban átadja Megrendelőnek.

10.16. Vállalkozó a munka átadás-átvétele során átadja a beépített anyagok, szerelvények, szerkezetek, berendezések stb. megfelelőség-igazolásait, gyártóműi műbizonylatait, mérési jegyzőkönyveit, szabványossági nyilatkozatait, esetleges szabadalmi díjak, licensz díjak költségeit, valamint a tárgyi munkára vonatkozó kezelési és karbantartási utasításokat, a kezelő személyzet kioktatását, betanítását igazoló jegyzőkönyvet legalább kettő példányban.

10.17. Idegen nyelvű bizonylatokat csak hiteles magyar fordítás csatolásával vesz át Megrendelő. Az átadás-átvételi eljárás lezárásának – és így a végszámla kifizetésének is – a megfelelő teljesítésen túl feltétele a 10.18. pontban felsorolt dokumentumok Megrendelő részére történő átadása.
10.18. A vállalkozónak és alvállalkozóinak az anyagok, gépek és eszközök mozgatását úgy kell végeznie, hogy a szállítás során felhasznált utak, járdák és a közterületek károsodást és sérülést ne szenvedjenek. A szállítóútvonalak kiépítésével, karbantartásával, megerősítésével, javításával és helyreállításával kapcsolatos minden tevékenység a Vállalkozó feladata, és azok költségei is őt terhelik. A szállítási, mozgatási tevékenység során előidézett környezetkárosodásért vagy környezetszennyezésért a Vállalkozót terhel minden felelősség és következmény.
10.19. Vállalkozó feladata a saját munkájához szükséges szociális létesítmények, tároló területek és egyéb melléklétesítmények, ideiglenes elektromos csatlakozási pont munkaterületen belüli kialakítása, valamint a szerződésben vállalt munkák befejezésekor ezek elbontása, elszállítása. Vállalkozói feladat a kivitelezési munkához szükséges valamennyi segédszerkezet (dúcolat, állványzat, technikai eszköz és munkahelyi berendezés stb.) telepítése, helyszínen tartása, mozgatása, és a kivitelezés befejezésekor a munkaterületről történő eltávolítása. A Megrendelő által esetlegesen rendelkezésre bocsátott tároló-, és munkahelyeket, szociális helyiségeket, megközelítő utakat a kiürítés során a korábbi állapotukban kell visszaadni.
10.20. Vállalkozó köteles az átvett munkaterületen az általános-, a szakmai-, a munka-, a balesetvédelmi és tűzrendészeti szabályokat és előírásokat folyamatosan betartani és betartatni, különös tekintettel arra, hogy a munkákat jórészt üzemelő létesítményben kell elvégeznie. Az építés ideje alatt a vagyonvédelmi előírások betartása és betartatása Vállalkozó feladata.

10.21. Vállalkozó tevékenysége alatt folyamatosan köteles teljes körűen a saját felelős hatáskörében az általa végzett munkákra (szolgáltatásokra) vonatkozó munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat megtartani, így különösen:

a) a személyi feltételek megfelelőségét biztosítani (foglalkozás-egészségügyi, szakmai, munkaügyi),

b) a helyi körülményeknek megfelelően – a munkaterület átvétele után és a munka megkezdése előtt – a munkavállalóinak a munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásokat megtartani,

c) a szükséges egyéni védőfelszereléseket – továbbá, ha indokolt, a kollektív védőeszközöket – megfelelő mennyiségben és minőségben saját költségére biztosítani,

d) az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak akkor kezdheti el, ha arra az engedélyt elkészítette, és azt a Megrendelő jóváhagyta, továbbá ha az abban foglalt feltételeket a helyszínen megvalósították,

e) a munkaterületet munkavédelmi és tűzvédelmi szempontból a Megrendelőtől – a munka megkezdése előtt írásban – kell átvennie (az átadás-átvételi jegyzőkönyv elkészítése Vállalkozó feladata).

10.22. Vállalkozó a vállalt feladat teljesítése során csak érvényes munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat. Vállalkozó köteles dolgozóit cégjelzéses munkaruhában foglalkoztatni, vagy kötelezi dolgozóit, hogy a vállalkozó cég nevét, címét, és a dolgozó nevét tartalmazó kitűzőt vagy igazoló kártyát munkavégzés közben tartsák maguknál. A munkavédelmi előírások betartásáról Vállalkozó köteles gondoskodni.

10.23. Eltakarásra kerülő munkarészek, szerkezetek esetén a Vállalkozó az építési naplóban köteles a műszaki ellenőrt az eltakarás időpontjáról értesíteni, a tényleges munka előtt legalább öt nappal, annak érdekében, hogy a műszaki ellenőr az eltakarásra kerülő munkarész megfelelőségét ellenőrizni tudja. Amennyiben ezt a Vállalkozó elmulasztja, akkor a Megrendelő kérésére saját költségén kell a visszabontást elkészíteni, akkor is, ha az eltakarásra kerülő munkarész megfelelő minőségben készült el.
10.24. A Vállalkozó saját költségén köteles a beruházás kivitelezése és megvalósítása, valamint a hibák kijavítása során:
a) biztosítani és fenntartani az összes világítást, elkerítést, táblát, figyelmeztető jelzést, amelyek a megépült művek védelmére vagy mások biztonsága és kényelme érdekében szükségesek,

b) megtenni az összes intézkedést a környezet védelmére és elkerülni a személyek, a közvagyon vagy mások kárát és sérülését, amelyet a légszennyezés, a zaj vagy egyéb okok eredményeznek.

10.25. A kivitelezés folyamán a Vállalkozó köteles a munkaterületet szabadon tartani minden szükségtelen akadálytól és minden vállalkozói eszközt, többlet-anyagot – amely már nem szükséges –, továbbá minden törmeléket, hulladék-anyagot el kell távolítania munkaterületről. A Vállalkozó felelős a munkaterületi rendért alvállalkozói tekintetében is.
10.26. Vállalkozó köteles a munkaterületet rendben tartani, a keletkező hulladékait és törmelékét folyamatosan, vagy minden munkanap végén összetakarítani. Ha a Megrendelő a munkahelyen rendetlenséget észlel, úgy szóban, vagy írásban felszólítja Vállalkozót a helyszín rendbetételére. Amennyiben a helyszín rendezése kettő munkanapon belül nem történik meg, Megrendelő jogosult a helyszínt harmadik féllel rendbe hozatni. Ennek költségei Vállalkozó aktuális számláiból levonásra kerülnek.
10.27. Az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – elszállítására (elszállíttatására) a Vállalkozó saját költségén kötelezett.
10.28. A Vállalkozó a munkát abban az esetben jelentheti készre, ha a teljes műszaki tartalom (különösen az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki leírásban és tervdokumentációban, ajánlati költségvetésben foglaltak) teljes egészében megvalósításra kerültek. Amennyiben a Megrendelő műszaki ellenőre a készre jelentés időpontjában azt tapasztalja, hogy a megvalósult munka mennyiségi/minőségi hiányban szenved, akkor a műszaki átadás-átvételi eljárást nem indítja meg, és ezzel egyidejűleg a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdését írásban visszautasítja. A műszaki ellenőr írásbeli nyilatkozatában szerepeltetni kell azokat a mennyiségi/minőségi hiányosságokat, amelyek miatt a műszaki átadás-átvételt megtagadja.
10.29. A munka befejezéseként, de legkésőbb a teljesítési határidőként meghatározott időpontban a Szerződő Felek átadás-átvételi eljárást tartanak, amelyről jegyzőkönyvet vesznek fel, az alábbiakban részletezettek szerint:
Vállalkozó a munkát a műszaki átadás-átvétel előtt köteles írásban készre jelenteni, mely alapján Megrendelő kitűzi a műszaki átadás-átvétel időpontját. A Vállalkozó készre jelentésének olyan időpontban kell történnie, hogy a fenti határidők ismeretében a szerződéses határidőig a hiánytalan műszaki átadás-átvétel lezárásra tudjon kerülni. A műszaki átadás-átvétel esetében 15 nappal előtte kell Vállalkozónak készre jelenteni. 

10.30. Vállalkozó köteles a műszaki átadás-átvételi eljárást megszervezni, azon megjelenni és azon a szükséges kivitelezői nyilatkozatokat megtenni. A műszaki átadás-átvételi eljárás során Vállalkozó köteles a munkaterületet lehatárolni, annak őrzéséről gondoskodni, melynek díját a vállalkozói díj magában foglalja.

10.31. A műszaki átadás-átvételről a Felek közösen jegyzőkönyvet készítenek.
10.32. Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor az építési munkaterületen a közterületről jól látható helyen táblát köteles elhelyezni, amelyen fel kell tüntetni:

a) az építtető nevét, megnevezését, 

b) a műszaki ellenőr nevét, nyilvántartási számát, névjegyzéki jelét,

c) az építőipari kivitelezési tevékenység tárgyát, kezdési és várható befejezési időpontját, az építési engedély számát,

d) a vállalkozó kivitelező megnevezését és MKIK-nyilvántartási számát, a felelős műszaki vezetők nevét,

e) a tervező nevét, megnevezését.

10.33. Vállalkozó a szerződés aláírását követő 7 naptári napon belül köteles munkavédelmi, biztonsági és egészségvédelmi tervet készíteni, valamint köteles elkészíteni a projekt minőségbiztosítási tervét és átadni Megrendelő és Műszaki ellenőr részére.

10.34. Vállalkozó köteles a munkaterületet lehatárolni, annak őrzéséről a projekt teljes időtartama alatt saját költségén gondoskodni, melynek díját a vállalkozói díj magában foglalja. A Vállalkozó kötelessége az építés ideje alatt valamennyi beépített szerkezet és anyag védelmét biztosítani annak érdekében, hogy a műszaki átadásig kifogástalan állapotban maradjon.

10.35. Vállalkozó saját maga köteles gondoskodni minden eszközének, berendezésének, járművének, helyszínre beszállított alapanyagoknak az állag és-, vagyonmegóvásáról. Megrendelő mindennemű felelősséget kizár az ezen tárgyakban bekövetkezett kárért.

10.36. A Vállalkozó megerősíti és kijelenti, hogy:

a) figyelmesen megvizsgálta, szemügyre vette, áttanulmányozta és saját maga is átszámolta a Megrendelő által részére átadott projekt dokumentációkat a közbeszerzési ajánlattétel során a Szerződés aláírását megelőzően;

b) a vállalkozói díjat annak tudatában fogadta el, hogy a szerződéskötéskor teljes mértékben ismerte a projekt terjedelmét, az előírt anyagok és berendezések minőségét és mennyiségét, az építési technológiákat, valamint minden egyéb olyan körülményt, ami a vállalkozói díjat befolyásolhatta;

c) a Megrendelőtől kapott „projekt dokumentációk” tökéletesen alkalmasak arra a célra, amelyre készültek és azok alapján az általa szolgáltatandó projekt dokumentációkat hiba és hiánymentesen el tudja készíteni;

d) ezennel vállalja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Megrendelőtől kapott és általa készítendő „projekt dokumentációkkal” kapcsolatos teljes szakmai felelősségét és kötelezettségét;

e) kész és képes a szerződés előírásainak megfelelő módon elvégezni mindazt a munkát és szolgáltatást, amelyet a szerződés számára előír;

f) az ajánlattételt megelőzően a beruházás helyszíneit megtekintette, ajánlatát a helyszínek teljes körű ismeretében tette meg.

10.37. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a jelen szerződés keretében a Vállalkozónak átadott „projekt dokumentációk” esetleges hibáiért a Vállalkozóval szemben felelősséggel nem tartozik. Ezen projekt dokumentációk alapján a Vállalkozó teljes felelősséggel és kártérítéssel tartozik, ha a kapott dokumentációk hibáját felismerhette, a Megrendelőt azonban erről a körülményről írásban nem figyelmeztette.
10.38. Megrendelő a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá a Szerződés alapján jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására.
11. A szerződés módosítása, felmondása, megszűnése

11.1. Jelen szerződés módosítása csak a Kbt. 141. § előírásainak betartásával, a Felek egyező akaratnyilatkozata alapján írásban történhet.
11.2. A Megrendelő a Vállalkozó súlyosan szerződésszegő magatartása, a Megrendelő érdeksérelme esetén jogosult azonnali hatállyal írásban felmondani a szerződést. Ebben az esetben a Megrendelő jogosult a Vállalkozóval szemben érvényesíteni a szerződésszegésből fakadó egyéb igényeit is. Súlyos szerződésszegésnek minősül, a jelen szerződésben külön pontokban megjelölt felmondási indokokon túlmenően a teljesség igénye nélkül pl.:

· a Vállalkozó indokolt ok nélkül elmulasztotta megkezdeni, vagy felfüggesztette a teljesítést;

· a Vállalkozó a hibásan elvégzett munkát felszólítás ellenére nem javítja ki;

· Vállalkozó egyéb szerződéses kötelezettségének – Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére sem – tesz eleget.

11.3. Ha Vállalkozó fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás következik be, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti, a Megrendelő jogosult a szerződést felmondani. A felek ilyen lényeges fizetőképességben bekövetkező változásnak tekintik különösen, ha a Vállalkozóval szemben a szerződés teljesítésének időtartama alatt jogerőre emelkedett fizetési meghagyás útján követelés érvényesítése van folyamatban, illetve csőd-, felszámolási- vagy végrehajtási eljárást elrendelő határozat hatálya alatt áll. Amennyiben Vállalkozó fizetőképességében lényeges változás következik be, köteles a Megrendelőt a körülmény bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban értesíteni. 

11.4. A 11.3. pontban foglalt esetben a Vállalkozó csak a szerződésszerűen elvégzett munka ellenértékére tarthat igényt azzal, hogy a Megrendelő a felmondástól számított 30 (harminc) napon belül az elvégzett munka mennyiségét megállapítja és kiértékeli, Megrendelő jogosult továbbá a szerződésszegésből eredő igényei érvényesítésére.

12. Környezetvédelmi előírások

12.1. Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezés megvalósulása (pl. előállítás, szállítás, hulladékká válás) során keletkező környezeti hatásokat figyelembe veszi, és a környezetet legkevésbé terhelő, az erőforrások kimerülését csökkentő alternatívát választja ki.
12.2. Vállalkozó és Megrendelő vállalja az irodai papírhasználat környezeti hatásainak minimalizálását (újrahasznosított alkotórész a papírban, fehérítetlen papír, kötelező kétoldalas nyomtatás). Vállalkozó és Megrendelő vállalja, hogy a papír dokumentumokat csak szükség esetén és csak a szükséges terjedelemben nyomtatja ki.
12.3. Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezés során környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél.
12.4. A Vállalkozó kinyilvánítja elkötelezettségét, hogy a vállalkozási feladat teljesítésének folyamatai, azaz az építési beruházás megvalósítása során meghatározza, folyamatosan figyeli és értékeli a folyamatok környezetre gyakorolt hatásait, ezek ismeretében intézkedéseket hoz:

a) a környezeti megfelelőség folyamatos fejlesztésére;

b) a környezetszennyezés megelőzésére;

c)  a jogszabályok követelményeinek, valamint az önmaga által, a környezeti tényezők vonatkozásában vállalt egyéb követelmények állandó és pontos betartására;

d) a környezettudatos magatartás fenntartása mind saját dolgozói, mind a szolgáltatásban partnerként résztvevőktől.

12.5. A Vállalkozó a szolgáltatás folyamán a munkáknál a legrövidebb ideig, a zajvédelmi előírások mindenkori betartása mellett alkalmaz jelentős zajterheléssel járó munkákat.
12.6. A környezet káros hatásainak csökkentése érdekében a Vállalkozó:

a) munkagépeit, szállító járműveit stb. olyan szinten és gyakorisággal tartja karban, hogy azok mindig a lehető legjobb állapotban legyenek;

b) gondoskodik arról, hogy a munkagépek, szállító járművek stb. kibocsátása lényegesen alatta legyen a rájuk vonatkozó határértékeknek.

12.7. A levegő tisztasága védelme érdekében a Vállalkozó:

a) sem a szolgáltatás helyszínén, sem a telephelyen nem alkalmaz olyan levegőszennyezést okozó pontforrást, amelyek a hatályos jogszabályokban meghatározott értéket elérik;

b) csak zöldkártyával rendelkező eszközöket használ.

Por okozása az építési beruházás során előfordulhat – ennek megakadályozására a munkavezető felületi locsolást rendelhet el.

12.8. Talajszennyezést megakadályozó tényezők:

a) a Vállalkozó a munkagépeit a helyszínen nem javítja, és nem tartja karban, kivéve, ha helyszíni szervizt működtet;

b) abban az esetben, ha a munkagépeken olajcsöpögés jelentkezik, az elcsöpögött olajat feltakarítja;

c) olajat, gázolajat nem tölt munkaterületen, ha erre rendkívüli esetben sor kerül, a töltés idejére kármentőt alkalmaz;

d) építéssel járó tevékenysége esetén az építés során keletkező hulladékot külön kezeli, az építés során keletkező folyadékok természetbe jutását és annak károsítását megakadályozza.

12.9. Hulladékok kezelése a szolgáltatás helyszínén:

A Vállalkozó a szolgáltatás helyszínén köteles a különféle hulladékokat egymástól elkülönítetten tárolni.

Külön zárható edényzetet biztosít:

a)  a gépek esetleges olajcsöpögésének megszüntetésére használt olajos rongyoknak;

b)  olajos homoknak;

c)  az alkalmazott vegyi anyagokból keletkező hulladékoknak;

d)  akkumulátoroknak, szárazelemeknek;

e)  a kommunális hulladékoknak.

12.10. Felszíni és felszín alatti vizek védelme:

a) Az elfolyó szennyező anyagok talajvízbe jutásának elkerülése érdekében Vállalkozó kármentő tálcákat és felitató homokot köteles alkalmazni.

b) A szolgáltatásban résztvevő dolgozók szociális szennyvizét mobil illemhelyek bérlésével oldhatja meg a Vállalkozó, amelynek szakszerű elszállításáról a szolgáltató cég gondoskodik.

12.11. Élővilágot érintő környezeti ártalom kiküszöbölése: A talajviszonyok, azok kémiai hatása, összetétele, az eredeti rétegrendje nem módosulhat a munkák következtében.
13. Egyéb rendelkezések

13.1. Megrendelő és Támogató között a Támogatási Szerződés még nem került aláírásra, s így nem lépett hatályba. A mindkét Fél által aláírt jelen szerződés azon a napon lép hatályba, amikor a Megrendelő az aláírt Támogatási Szerződést kézhez vette és Vállalkozót erről tájékoztatta. Megrendelő a tájékoztatást elektronikus úton adja meg, egyidejűleg ajánlott postai levélben is tájékoztatja a Vállalkozót, azzal, hogy a szerződés az elektronikus úton történő tájékoztatással hatályba lép. 
13.2. Tekintettel arra, hogy az építési beruházás támogatásból finanszírozott, a Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Támogató jelen Szerződés megkötését követően a támogatást visszavonja vagy csökkenti, a Felek a Szerződést módosítják, adott esetben megszüntetik a fedezethiány miatt, amely annak függvénye, hogy a Megrendelő tudja-e saját forrásból a fedezetet biztosítani.

13.3. Szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben a KEHOP-5.2.11-16-2016-00013 számú projekt támogatási szerződése alapján megítélt támogatás visszavonásra kerül, a Megrendelő a szerződést felmondhatja.
Megrendelő rögzíti, hogy a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást a Kbt. 53.§ (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével feltételes közbeszerzési eljárásként folytatta le.
13.4. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük felmerülő esetleges jogvitát – fokozott együttműködési kötelezettség mellett – tárgyalásos úton próbálják meg rendezni, s a jelen szerződésből fakadó vitás kérdésekben megegyezésre törekednek. Amennyiben ez nem jön létre, úgy jelen szerződés vonatkozásában felmerülő vagyonjogi ügyeik tekintetében kikötik – a Megrendelő székhelye szerint illetékes Budai Központi Kerületi Bíróság, illetőleg Fővárosi Törvényszék illetékességét. A Felek rögzítik, hogy a szerződéses jogviszonyukból keletkező vitájuk rendezése érdekében mediátori közreműködést nem vesznek igénybe, jogvitájukat eseti vagy állandó választott bíróság elé nem terjesztik.
13.5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok – különös tekintettel a Ptk. és a Kbt. rendelkezéseire – az irányadók.
13.6. Felek megállapodnak abban, hogy a közbeszerzési eljárás alább felsorolt dokumentumai a jelen szerződés mellékletét képezik abban az esetben is, ha fizikailag nem kerülnek a szerződéshez csatolásra. A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban később álló dokumentum rendelkezéseit.
13.6.1. Ajánlati nyilatkozat (1. sz. melléklet)
13.6.2. Kiegészítő tájékoztatás és adott esetben mellékletei (amennyiben az eljárásban kiegészítő tájékoztatás kibocsátására sor kerül) (2. sz. melléklet)
13.6.3. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt eljárást megindító felhívás (3. sz. melléklet)
13.6.4. Műszaki leírás (4. sz. melléklet)

13.6.5. Felelősségbiztosítási kötvény (5. sz. melléklet)

Fentiek tanúsításaként Felek jelen szerződést akaratuk kölcsönös és egybehangzó kifejezéseként – a szerződés áttanulmányozása, értelmezése és megértése után –, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.
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